



Crna Gora
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Uprava za šume

**UGOVOR O REKONSTRUKCIJI MOKRIH ČVOROVA CENTRALE UPRAVE
ZA ŠUME I P.J.PLJEVLJA**

IZMEĐU:

- 1) **MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA-UPRAVA ZA ŠUME**, Rimski Trg 46 Podgorica, koga zastupa Ministar, prof.dr. Petar Ivanović (u daljem tekstu: **Naručilac**)
- 2) **DOO „GP OBNOVA”**, Ul.Tršova 18 Pljevlja koga zastupa Direktor Dejan Ostojić dipl.ing. (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

Član 1

Predmet ovog ugovora je rekonstrukcija mokrih čvorova centrale Uprave za šume i P.J.Pljevlja, shodno Odluci o pokretanju postupka predmetne javne nabavke br.406-2/14-145 od 20.10.2014 godine, Zahtjevu za dostavljanje ponuda šoping metodom 07/14 broj 406-2/14 od 20.10.2014 godine javno objavljenog na portalima www.ujn.gov.me i www.upravazasume.me, dana 23.10.2014 godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 406-2/14-171 od 17.11.2014 godine, i ponudi Dobavljača br.6196 od 05.11.2014 godine u skladu sa projektnom dokumentacijom projektanta doo„Kvatroprojekt”Pljevlja br.5183 od 30.09.2014 godine.

Ponuda sa predmjerom i predračunom radova u skladu sa projektnom dokumentacijom je prilog ugovora.

Član 2

Ugovorom su obuhvaćene sljedeće faze realizacije za mokri čvor P.J.Pljevlja:

1. demontaža i rušenje starih pločica, maltera, podova, stolarije, inventara, kanalizacione mreže i vodovodne mreže.

2. zemljani radovi (oslobađanje starih instalacija, nasipanje novog tampona),
3. zidarski radovi (betoniranje podne ploče i malterisanje zidova),
4. izolaterski radovi (izolacija podova-ploče),
5. stolarski radovi (nabavka i postavljanje 5/pet unutrašnjih vrata),
6. keramičarski radovi (nabavka pločica A klase, postavljanje i fugovanje),
7. molersko farbarski radovi (molerisanje plafona i zidova iznad keramike)
8. postavljanje nove vodovodne mreže,
9. postavljanje nove kanalizacione mreže,
10. nabavka i postavljanje novih sanitarnih objekata i inventara.

Ugovorom su obuhvaćene sljedeće faze realizacije za mokri čvor Centrale Uprave za šume:

1. demontaža i rušenje starih pločica, maltera, podova, stolarije, inventara, kanalizacione mreže i vodovodne mreže.
2. zemljani radovi (oslobađanje starih instalacija, nasipanje novog tampona),
3. zidarski radovi (betoniranje podne ploče i malterisanje zidova),
4. izolaterski radovi (izolacija podova-ploče),
5. stolarski radovi (nabavka i postavljanje unutrašnjih vrata),
6. keramičarski radovi (nabavka pločica A klase, postavljanje i fugovanje),
7. molersko farbarski radovi (molerisanje plafona i zidova iznad keramike)
8. postavljanje nove vodovodne mreže,
9. postavljanje nove kanalizacione mreže,
10. nabavka i postavljanje novih sanitarnih objekata i inventara.

Član 3

Rok završetka radova iz stava 1 i 2 ovog ugovora je do 31.12.2014 godine.

Član 4

Radovi koji su predmet ovog ugovora izvest će se u skladu sa zahtjevima projektne dokumentacije i važećim propisima za ovakvu vrstu objekta.

Ugrađeni materijali i oprema biti će standardnog kvaliteta, propisanog projektnom dokumentacijom, koji osigurava punu funkciju objekta.

Kontrolu izvršenih radova i isporučenog materijala u ime naručioca vrši nadzorni organ i projektant doo „Kvatroprojekt“ Pljevlja.

Član 5

Ukupna cijena ugovorenih predmetnih radova je 4.572.72 eura sa PDV-om. Ukupan iznos PDV-a je 730.10 eura.

Plaćanje će se vršiti prema sljedećoj dinamici:

50% avansa odmah po potpisu ugovora,

50 % po završetku radova.

Član 7

Garantni rok za izvedene radove je 12 mjeseci.

Član 8

Smatrat će se da je Izvođač uveden u posao kada Investitor ispuni sljedeće OBVEZE :

- Pređa Izvođaču slobodan prostor za izvedene radova.
- Pređa Izvođaču svu potrebnu tehničku dokumentaciju i
- Osigura stručni nadzor.

Član 9

Pored obveza predviđenih projektnim zadatkom, Izvođač je posebno obvezan:

- Da radove izvede stručno i prema odredbama Ugovora.
- Da ugrađuje kvalitetan materijal i elemente koji odgovaraju propisanim standardima.
- Da preduzme mjere za sigurnost radova, materijala i radnika, trećih osoba, kao i susjednih objekata i prostorija.

Član 10

Zastupanje ugovorenih strana:

- Investitora će na objektu zastupati nadzorni organ doo., "Kvatroprojekt" Pljevlja, odnosno dipl.ing.građevine Savo Robović
- Izvođača će na objektu zastupati Dejan Ostojić dipl.ing.građ.

Član 11

Građevinska knjiga

- Građevinska knjiga će se voditi za sve radove u jednom primjerku.

Član 12

U slučaju bitnog prekoračenja (preko 15%), ugovorene sume, strukture i ugovorenih radova , uradiće se se dopunski Ugovor kao aneks ovom Ugovoru.

Izmjene i dopune Ugovora dobijaju pravnu snagu, jedino ako su pismeno ugovorene i po objema ugovorenim stranama pravovaljano potpisane.

Član 13

Izvođač i Investitor izvršit će zapisnički primopredaju svih izvedenih radova. Zapisnik treba da sadrži sve izvedene radove, naknadne radove, te eventualno nastalu štetu.

Član 14

Ugovorne strane mogu sporazumno rješavati sve eventualne sporove. U protivnom, sve nesporzume će rješavati nadležni privredni sud u Podgorici.

Član 15

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih po 3 (tri) primjerka za Investitora i Izvođača.



MINISTAR
Prof. dr. Petar Ivanović

IZVOĐAČ
Dejan Ostojić dipl.ing.

