

Crna Gora
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I RURALNOG RAZVOJA

Broj 406-5116-10
Podgorica, 15. 04. 2016 god.



Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

**UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH ŠUMSKIH
POVRŠINA SA OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE
DOBAVLJAČA**

Ugovorne strane:

- 1. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za šume**, koga zastupa Ministar prof.dr Petar Ivanović, sa jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)
i
- 2. doo „Taxus Forest Project”**, Pljevlja, koga zastupa Ilija Krejović, izvršni direktor i doo „**Monteno Maks rasadnik Vir**”, Nikšić, koga zastupa Luka Maksimović, izvršni direktor, sa druge strane (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pružanje usluga pošumljavanja opožarenih šumskih površina sa obezbijeđenim sadnim materijalom od strane ponuđača, u Područnim jedinicama Pljevlja, Kolašin i Nikšić, shodno Odluci o pokretanju postupka javne nabavke br.406-5/16-1 od 24.02.2016 godine, tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke br. 03/16 od 25.02.2016 godine, javno objavljenoj na portalu www.ujn.gov.me, Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj 406-5/16-9 od 01.04.2016 godine i ponudi zajedničkih ponuđača br.406-5/16-6 od 21.03.2016 godine sa detaljnom specifikacijom i jediničnim cijenama u prilogu ugovora.

Član 2.

Izvođač se obavezuje da otpočne sa izvršenjem usluga sadnje, koje su predmet ovog Ugovora, po dostavljanju dinamičkog plana izvršenja radova a najkasnije 15 dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Član 3

Krajnji rok za izvršenje poslova na pošumljavanju od datuma potpisivanja ugovora do tehničkog prijema radova od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, je najkasnije 70 dana od dana potpisivanja ugovora, osim u slučajevima više sile i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, i sl.).

Član 4

Izvođač se obavezuje da na površinama predviđenim za pošumljavanje izvrši radove na pošumljavanju, a sve u skladu sa tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije br.03/16 od 25.02.2016 godine, izabranom tehnikom sadnje i sa sadnim materijalom koji ispunjava sve uslove i zahtjeve Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja i Zakona o reproduktivnom materijalu šumskog drveća, važećih u Crnoj Gori.

Naručilac će formirati komisiju koja će vršiti praćenje izvršavanja radova na pošumljavanju od strane Izvršioca i izvršiti tehnički prijem radova nakon izvršenih poslova pošumljavanja.

Član 5

Izvršilac je dužan obavijestiti Naručioca o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz obavezu dostavljanja dinamičkog plana izvršenja radova, usklađenog sa članom 8 ovog Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogao vršiti kontrolu radova i plaćanje.

Početak radova i dinamički plan mogu trpjeti promjene, u slučajevima iz člana 3 koje se odnose na višu silu i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, i sl.).

Izvršilac radova i komisija iz člana 4 stav 2 zapisnički konstatuju promjene termina početka radova i izmjene u dinamičkom planu iz stava 2 ovog člana.

Član 6

Izvršilac je dužan izraditi radne karte i voditi protokol izvođenja radova, sa datim obrazloženjem za izabranu tehniku sadnje za svaki objekat pošumljavanja posebno.

Cijena i način plaćanja

Član 7

Naručilac se obavezuje da za izvršene usluge na pošumljavanju opožarenih šumskih površina i isporuku sadnog materijala iz člana 1 ovog ugovora, plati Izvršiocu iznos po partijama.

Plaćanje za izvršene usluge na pošumljavanju opožarenih šumskih površina i isporuku sadnog materijala iz člana 1 ovog ugovora biće izvršeno na žiro-račune ponuđača iz zajedničke ponude, u skladu sa odredbama ugovora o zajedničkom nastupanju br.5/16 od 16.03.2016 godine, koji je sastavni dio ponude br.406-5/16 od 21.03.2016 godine, a kojim je predviđeno da je za izvršenje usluga sadnje opožarenih šumskih površina zadužen nosilac zajedničke ponude doo, „Taxus

Forest Project'', Pljevlja, a da je za isporuku sadnog materijala po specifikaciji iz tenderske dokumentacije, zadužen član zajedničke ponude doo,,Monteno Maks rasadnik Vir Nikši

Član 8

Naručilac će za izvršene usluge na pošumljavanju opožarenih šumskih površina i isporuku sadnog materijala iz člana 1 ovog ugovora Izvršiocima isplatiti ukupne iznose po partijama iz člana 7 ovog ugovora:

Za partiju 1 – pošumljavanje opožarenih šumskih površina u PJ Pljevlja, ukupan iznos od 72.907.02 eura sa PDV-om, odnosno:

- iznos od 45.202.35 eura sa PDV-om, isplatiće se nosiocu zajedničke ponude doo''Taxus Forest Project'', Pljevlja, za usluge sadnje opožarenih šumskih površina u P.J.Pljevlja i
- iznos od 27.704.67 eura sa PDV-om, isplatiće se članu zajedničke ponude doo''Monteno Maks rasadnik Vir'', Nikšić, za isporuku sadnog materijala.

Za partiju 2 – pošumljavanje opožarenih šumskih površina u PJ Kolašin, ukupan iznos od 32.601.60 eura sa PDV-om, odnosno:

- iznos od 20.212.99 eura sa PDV-om, isplatiće se nosiocu zajedničke ponude doo''Taxus Forest Project'', Pljevlja, za usluge sadnje opožarenih šumskih površina u P.J.Kolašin i
- iznos od 12.388.61 eura sa PDV-om, isplatiće se članu zajedničke ponude doo''Monteno Maks rasadnik Vir'', Nikšić, za isporuku sadnog materijala.

Za partiju 3 – pošumljavanje opožarenih šumskih površina u PJ Nikšić, ukupan iznos od 44.303.75 eura sa PDV-om, odnosno:

- iznos od 27.468.32 eura sa PDV-om, isplatiće se nosiocu zajedničke ponude doo''Taxus Forest Project'', Pljevlja, za usluge sadnje opožarenih šumskih površina u P.J.Pljevlja i
- iznos od 16.835.43 eura sa PDV-om, isplatiće se članu zajedničke ponude doo''Monteno Maks rasadnik Vir'', Nikšić, za isporuku sadnog materijala.

Dinamika plaćanja sredstava iz stava 1 ovog člana ugovora, za nosioca ponude doo,,Taxus Forest Project'', Pljevlja, koja je zadužena za usluge pošumljavanja, vršiće se na sledeći način:

- 30% nakon potpisivanja ugovora;
- 20% nakon dostavljanja dinamičkog plana i početka terenskih radova;
- 30 % nakon završetka 50% radova na pošumljavanju, uz dostavljeni izvještaj ovjeren od strane komisije iz člana 4 stav 2 ovog ugovora, zadužene za praćenje radova na pošumljavanju;
- 20% nakon završetka radova i izvršenog prijema radova od strane komisije zadužene za praćenje radova na pošumljavanju.

Dinamika plaćanja sredstava iz stava 1 ovog člana ugovora, za člana zajedničke ponude doo,,Monteno Maks rasadnik Vir'', Nikšić, koja je zadužena za isporuku sadnog materijala, vršiće se na sledeći način:

- 100% nakon kompletne isporuke sadnog materijala po objektima pošumljavanja i kvantitativnog i kvalitativnog prijema robe od strane Naručioca i nosioca zajedničke ponude.

Član 9

Eventualne promjene zadatog intenziteta sadnje i obima pošumljavanja po odjeljenjima, odnosno objektima izvođenja radova, kao i eventualne promjene objekata pošumljavanja, zapisnički će se evidentirati sa komisijom zaduženom za praćenje radova na pošumljavanju, što će se precizirati posebnim Anexom.

Raskid Ugovora

Član 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamički plan izvršenja radova (član 5 Ugovora);
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca;
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova i kvaliteta sadnog materijala, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole pošumljavanja na terenu i izvještaja komisije.

Kaznene odredbe

Član 11

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema članu 7 ovog ugovora.

Za kašnjenje preko 45 dana, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

Član 12

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata u skladu sa zakonom, a obaveze Izvršioca, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

Završne odredbe

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje

15/petnaest dana duže od dana isteka roka za završetak radova na pošumljavanju opožarenih površina.

Naručilac ima pravo da traži aktiviranje garancije iz stava 1 ovog člana u slučajevima iz čl. 10 do 13 ovog ugovora.

Član 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br.42/11 i 57/14).

Član 15

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

Član 16

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6(šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3(tri) primjerka.



MINISTAR
Prof. dr Petar Ivanović

M.P.

TAXUS FOREST PROJECT doo Pljevlja

Lilja Krejović, izvršni direktor



MONTENO MAKS RASADNIK VIR doo Nikšić

Luka Maksimović, vlasnik