

Crna Gora  
 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE  
 I RURALNOG RAZVOJA  
 Broj 406-32/16-19  
 Podgorica, 13.12.2016. godine



*Crna Gora*

*Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja*

*Uprava za šume*

### UGOVOR

### O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU "SOMINA" P.J.NIKŠIĆ

Između:

1) MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA-UPRAVA ZA ŠUME,  
 Rimski Trg 46 Podgorica, koga zastupa ministar mr Milutin Simović (u daljem tekstu: Naročilac).

2) AD „INSTITUT ZA ŠUMARSTVO”, Ul.Novaka Miloševa 10/2 Podgorica, koga zastupa  
 direktor Slaviša Lučić dipl.ing.šum. (u daljem tekstu: Izvodač).

#### Predmet Ugovora i rokovi:

#### Član 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu "Somina", P.J. Nikšić, shodno Odluci o pokretanju postupka predmetne javne nabavke br.406-32/16-1 od 07.09.2016 godine, tenderskoj dokumentaciji br. 15/16 od 08.09.2016 godine, javno objavljenoj na portalu [www.upr.gov.me](http://www.upr.gov.me), Rješenju o izboru najpovoljnije ponude broj 406-32/16-13 od 24.11.2016 godine, i ponudi Dobavljača br.406-32/16-6 od 30.09.2016 godine, koja čini prilog ugovora.

#### Član 2

Izvodač se obavezuje da otpočne sa vršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po potpisivanju ugovora.

#### Član 3

Kraјnji rok za izradu i predaju Programa gazdovanja šumama po važećim zakonskim propisima je 9/devet/ mjeseci od momenta potpisivanja ugovora do usvajanja od strane Uprave za šume,

odnosno 12/dvanaest/ mjeseci od momenta potpisivanja ugovora do dobijanja saglasnosti na predmetni Program gazzovanja šumama od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Izvodač je dužan dostaviti:

### **1. u analognoj i digitalnoj formi:**

1) osnovna karta koja sadrži granicu gazzinske jedinice, granice odjeljenja i odsjeka, javne i šumske puteve i druge objekte;

2) tematske karte:

- karta funkcija i namjena šuma;
- karta gazzinskih klasa;
- karta zaštićenih i posebno važnih biotopa;
- karta realizacije programa po godinama (izvršeni obim sječa, šumsko-uzgojni radovi, izgradene saobraćajnice i drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog člana izrađuju se u razmjeri 1:10.000 ili 1:25.000,

### **2. u digitalnoj formi:**

-georeferenciranu skeniranu kartu gazzinske jedinice iz prethodnog perioda u rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu – GK6\_Hermannskogel projekciji – VI zona, na osnovu koje se vrši digitalizacija,

-shp file (šejp fajl) granica gazzinske jedinice.

-shp file (šejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazzinskih jedinica, odjeljenja, odsjeka i formiranog GIS odsjeka.

-shp file (šejp fajl) katastarskih podataka,

-shp file (šejp fajl) saobraćajnica,

-shp file (šejp fajl) zaštićenih prirodnih područja, i

-shp file (šejp fajl) mreže premjerenih primjernih površina

## **Član 4**

Izvršilac se obavezuje da za predmetnu gazzinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne dendometrijske i geodetske podatke, izvrši obilježavanje oznaka unutrašnje podjele odjeljenja i u okviru odjeljenja izdvoji i obilježi granice odsjeka, i da ( uz izvještaj Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) predla Program gazzovanja šumama, izrađen u skladu sa pravilnikom koji uređuje tu materiju.

Program gazuđovanja predaje se u A3 formatu, u tvrdom povezu zelene boje sa natpisima bijele boje, i to u dva primjera Upravi za šume Pljevlja i jednom primjerku Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direkciji za monitoring.

### Član 5

Izvršilac je dužan obavijestiti Naručioca i Direkciju za monitoring o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamičkog plana izvršenja radova, uskladenog sa članom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogli vršiti kontrolu radova.

### Član 6

Izvršilac je dužan, nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring radi kontrole.

Izvršilac je dužan postupiti po eventualnim preciziranim i jasnim primjedbama, nakon čega će baza podataka biti validna.

Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavljanja podataka, ne dostavi zapisnik o izvršenoj kontroli, baza podataka će se smatrati validnom.

Naručilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku od 7 dana), obezbijedi Izvršiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce, odsjeka i odjeljenja, puteva i zaštićenih područja, aerofotosnimci, podaci o izvršenim radovima u ranije uredajnom periodu, podloge za funkcije i namjenu šuma, prethodne ŠPO i prateće karte) koja je neophodna za prikupljanje podataka, a u slučaju kašnjenja obezbjedenja, pomjeraju se rokovi izvršenja Ugovora, za period kašnjenja.

Izvodač dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Naručilac, prikupljene terenske podatke i proizvode ili informacije koje su proizašle tokom izrade Programa gazuđovanja šumama - koriste na povjerljivoj osnovi. Izvodač će podatke koristiti samo za izradu programa gazuđovanja šumama. Takođe, korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati ili iznajmljivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjuju sadržaj podataka, niti koristiti podatke ili učiniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog člana, Izvršilac je dužan izraditi rādne karte 1:2500, obrazce za prikupljanje podataka sa primjernim površinama, obrazce protokola mjerjenja i obrazce opisa staništa i sastojina, koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

Izvodač je dužan da u okviru Programa gazuđovanja, elaborira stanje šuma i šumskog zemljišta u okviru zaštićenih područja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazuđovanja šumama u cilju očuvanja istih.

### Cijena i način plaćanja

### Član 7

Naručilac se obavezuje da, za izvršene radove iz člana 1 ovog ugovora, plati Izvršiocu iznos za gazdinsku jedinicu "Somina", P.J. Nikšić:

**Proračun troškova PGŠ za G.J."Somnia", P.J.Nikšić**

| Radni korak                            |                                            | Tražena je ponuda (da/ne) | Posebne napomene i objašnjenja | jed.cij.<br>€/ha bez pdv-a | ukup.iznos € bez pdv-a | pdv     | ukupno € sa pdv-om |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 1                                      | Izrada karata                              | Da                        | Izrada rađnih karata           | 0,40                       | 1826,80                | 347,09  | 2173,89            |
| 2                                      | Obilježavanje granica                      | Da                        |                                | 0,60                       | 2740,20                | 520,64  | 3260,84            |
| 3                                      | <b>Inventura:</b>                          |                           |                                |                            |                        |         |                    |
|                                        | Intenzitet inventure<br>ha                 |                           |                                |                            |                        |         |                    |
| 50 x 100                               | 87                                         |                           |                                | 14,00                      | 1218,00                | 231,42  | 1449,42            |
| 100 x 100                              | 3032                                       |                           |                                | 13,00                      | 39416,00               | 7489,04 | 46905,04           |
| 100 x 200                              | 0                                          |                           |                                | 12,00                      | 0,00                   | 0,00    | 0,00               |
| 200 x 200                              | 516                                        |                           |                                | 8,00                       | 4128,00                | 784,32  | 4912,32            |
| Nepristupačno-min. 3 kruga             | 106                                        |                           |                                | 5,00                       | 530,00                 | 100,70  | 630,70             |
| Bez premjera                           | 234                                        |                           |                                | 0,40                       | 93,60                  | 17,78   | 111,38             |
| Sumsko zemljiste                       | 592                                        |                           |                                | 1,30                       | 769,60                 | 146,22  | 915,82             |
| <b>Svega za inventuru:</b>             |                                            | <b>4597ha</b>             |                                |                            |                        |         |                    |
| 4                                      | Opis staništa i sastojina i izrada planova | Da                        | U saradnji sa Upravom za Sume  | 0,50                       | 2283,50                | 433,87  | 2717,37            |
| 5                                      | Izrada završnih karata                     | Da                        |                                | 0,40                       | 1826,80                | 347,09  | 2173,89            |
| 6                                      | Analize podataka, PGŠ-izvještaji           | Da                        | U saradnji sa Upravom za Sume  | 0,40                       | 1826,80                | 347,09  | 2173,89            |
| <b>UKUPNO BEZ PDV-A</b>                |                                            |                           |                                |                            | <b>56659,30</b>        |         |                    |
| <b>PDV</b>                             |                                            |                           |                                |                            | <b>10765,27</b>        |         |                    |
| <b>UKUPAN IZNOS SA PDV-OM BROJKAMA</b> |                                            |                           |                                |                            | <b>67424,57</b>        |         |                    |

## **Član 8**

Naručilac će za izvršene radove iz člana 1 ovog ugovora Izvršiocu isplatiti ukupan iznos od 67424,57 EUR-a, sa PDV-om, po sljedećoj dinamici:

- 20% prije početka terenskih radova;
- 30% nakon završetka 50% terenskih radova uz dostavljeni izvještaj ovjeren od strane inžinjera područne jedinice Uprave za šume zaduženog za praćenje radova na prikupljanju podataka;
- 30% nakon završenih terenskih radova uz dostavljeni izvještaj ovjeren od strane inžinjera područne jedinice Uprave za šume zaduženog za praćenje radova na prikupljanju podataka;
- 10% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;
- 10% nakon predaje Programa gazdovanja šumama i dobijene saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja saglasnosti.

## **Član 9**

Tačan iznos koštanja izvršenih radova iz člana 1 ovog ugovora obračunat će se kad Izvršilac dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih površina za predmetnu gazdinsku jedinicu, na osnovu koje će se izvršiti isplata Izvršioca, što će se precizirati posebnim Anexom. Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je zapisnički evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduženim za praćenje radova na prikupljanju podataka.

## **Raskid Ugovora**

## **Član 10**

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora. Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca i Odsjek za monitoring o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamički plan izvršenja radova (član 5 Ugovora);
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca;
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole prikupljanja podataka na terenu i izvještaja odgovornih lica.

## **Kaznene odredbe**

## **Član 11**

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, u smislu člana 3 ovog ugovora do 45 dana, Naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema članu 7 ovog ugovora.

## **Član 12**

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom, a obaveze Izvršioca, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

### **Član 13**

Za kašnjenje preko 45 dana, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

### **Završne odredbe**

### **Član 14**

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za završetak izrade programa gazdovanja šumama. Naručilac ima pravo da traži aktiviranje garancije iz stava 1 ovog člana u slučajevima iz čl. 10 do 13 ovog ugovora.

### **Član 15**

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br.42/11 i 57/14).

### **Član 16**

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogовором, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

### **Član 17**

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavodenja.

U Podgorici, dana \_\_\_, \_\_\_\_ 2016 godine.

**ZA IZVRŠIOCA**

*Slaviša Lučić dipl.ing.sum.*

DIREKTOR



**ZA NARUČIOCA**

*Milutin Simović*

MINISTAR