

d.o.o. "MIKRO-MONT"

BR- 31 19

BIJELO POLJE 23.10.2019.

CRNA GORA  
UPRAVA ZA ŠUME

Broj: 10521 /

Prijeto, 30.10. 2019. god.



Crna Gora  
Uprava za šume

## UGOVOR O RADOVIMA NA ZAMJENI SPOLJAŠNJE STOLARIJE-PROZORA NA POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME P.J.ROŽAJE

Između:

**UPRAVA ZA ŠUME**, koju zastupa direktor Nusret Kalač dipl.pravnik, s jedne strane (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

**IZVOĐAČA** doo "Mikromont" ulica Kruševo bb Bijelo Polje, PIB02425262, koga zastupa direktor Muzafer Ljuca (u daljem tekstu: **Izvodjač**).

### OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova zamjeni spoljašnje stolarije-prozora na poslovnom objektu Uprave za šume P.J.Rožaje, broj: 10071/1 od 18.10.2019.godine;  
Broj i datum odluke o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.10419/1 od 28.10.2019 godine i  
Ponuda ponuđača doo "Mikromont", Bijelo Polje od 22.10.2019.godine.

### Član 1

**NARUČILAC** ustupa, a **IZVODJAC** se obavezuje da za račun **NARUČIOCA**, nabavi sav potrebni materijal i izvede radove na zamjeni spoljašnje stolarije-prozora na poslovnom objektu Uprave za šume P.J.Rožaje, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa ponudom od 22.09.2019.godine, po vrstama, materijalu i obimu definisanim tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 10071/1 od 18.09.2019.godine.

### Član 2

**IZVODJAC** se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao **IZVODJAC** ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz čl.1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za gradjenje ugovorene vrste radova.

### Član 3

IZVODJAČ se obavezuje da sve radove i nabavku materijala iz čl.1. ovog Ugovora izvrši za ukupnu cijenu u iznosu od: 3.540,39 € sa PDV-om.

### Član 4

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se IZVOĐAČU na sledeći način:

- 100% po konačnom izvršenju ugovorenih radova.

### Član 5

Rok za izvođenje radova je 15/deset dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

### Član 6

IZVODJAČ je dužan da u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5. ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na davanje saglasnosti.

### Član 7

Ako IZVODJAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz čl.1. ovog ugovora, prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVODJAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvodjaču.

Eventualne razlike između ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim izvođačem, snosi IZVODJAČ.

Pored obaveze iz predhodnog stava IZVODJAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

### Član 8

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, IZVODJAČ mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala.

### Član 9

IZVODJAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu opremu za završetak radova.



IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradnjem objekta.  
Ako u toku izvodjenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovodjenje gradnjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

#### Član 10

IZVODJAČ je dužan da, u vezi sa gradnjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA vodi propisanu dokumentaciju – dnevnik rada.

#### Član 11

IZVODJAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjedjenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od NARUČIOCA.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVODJAČ.

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povredu osiguranih lica.

#### Član 12

Ako IZVODJAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ /jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

#### Član 13

IZVODJAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora za period od 2 godine od dana primopredaje objekta.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVODJAČ ne postupi po zahtjevu

NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret i račun IZVODJAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog izvodjača.

#### **Član 14**

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistii gradilište od otpadaka koje je napravio.

#### **Član 15**

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiče se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko Nadzornog organa.

#### **Član 16**

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

#### **Član 17**

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se medjusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

#### **Član 18**

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVODJAČ su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

#### **Član 19**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

#### **Član 20**

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 21

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVODJAČA.

Dana 28.10. 2019. godine.

