

Broj: 9972
Pljevlja, 17.10.19



Crna Gora
Uprava za šume

**UGOVOR O RADOVIMA NA UVOĐENJU CENTRALNOG GRIJANJA SA OBEZBIJEĐENOM
OPREMOM OD STRANE IZVOĐAČA NA NOVOM POSLOVNOM OBJEKTU UPRAVE ZA ŠUME
P.J.ŽABLJAK**

Između:

UPRAVA ZA ŠUME, koju zastupa direktor Nusret Kalač dipl.pravnik, s jedne strane (u daljem tekstu: Naručilac)

i

IZVOĐAČA doo "Energos" ulica Narodne revolucije bb Pljevlja PIB 03049051 koga zastupa direktor Salko Obućina (u daljem tekstu: Izvodjač).

OSNOV UGOVORA

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku radova na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume P.J.Žabljak broj: 9085 od 27.09.2019.godine;
Broj i datum odluke o ishodu postupka nabavke male vrijednosti br.9561/1 od 08.10.2019 godine i
Ponuda ponuđača doo "Energos" Pljevlja br. 152/19 zavedena pod zavodnim brojem Uprave za šume br.9297 od 03.10.2019.godine.

Član 1

NARUČILAC ustupa a IZVODJAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA nabavi sav potreban materijal, opremu i izvede radove na uvođenju centralnog grijanja na pelet u novom poslovnom objektu Uprave za šume P.J.Pljevlja, koje je izvodjač dužan izvesti u skladu sa predmjerom, Ugovornim dokumentima i ponudom IZVODJAČA br. 152/19 zavedena pod zavodnim brojem Uprave za šume br.9297 od 03.10.2019.godine, po vrstama, materijalu i obimu definisanim tehničkom specifikacijom iz Zahtjeva za dostavljanje ponuda broj: 9085 od 27.09.2019.godine.

Član 2

IZVODJAČ se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao IZVODJAČ ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju

ponudu, da radove iz čl.1. ovog ugovora izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe za izvođenje ugovorene vrste radova.

Član 3

IZVODJAČ se obavezuje da sve radove i nabavku materijala iz čl.1. ovog Ugovora izvrši za ukupnu cijenu u iznosu od: 9.283,29 € sa PDV-om.

Član 4

Isplata sredstava iz čl.3. ovog Ugovora izvršiće se IZVOĐAČU na sledeći način:

- 100% po konačnom izvršenju ugovorenih radova, primljenih od strane stručnog lica NARUČIOCA,

IZVODJAČ će dnevnik radova dostavljati stručnom licu NARUČIOCA koji će istu ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.

Ukoliko stručno lice NARUČIOCA ima primjedbi na dnevnik radova, on će tražiti od IZVODJAČA da te primjedbe otkloni. Ukoliko IZVODJAČ u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe NARUČILAC će obustaviti radove dok IZVOĐAČ iste ne otkloni u dopunskom roku od 2 dana.

Član 5

Rok za izvođenje radova je 15/deset dana od dana uvođenja Izvođača u posao.

Član 6

IZVODJAČ je dužan da u roku od 2 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi detaljni dinamički plan izvođenja radova sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za realizaciju radova iz čl. 1 ovog Ugovora, i u skladu sa ugovorenim rokom završetka radova iz čl. 5. ovog Ugovora i da isti dostavi NARUČIOCU na dobijanje saglasnosti.

Član 7

Ako IZVODJAČ svojom krivicom dovede u pitanje rok i završetak radova iz čl.1. ovog ugovora, prema dinamičkom planu izvođenja radova i u ugovorenom roku njegovog završetka, tada NARUČILAC ima pravo da sve, ili dio preostalih neizvršenih radova oduzme IZVODJAČU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi na izvođenje drugom izvođaču.

Pored obaveze iz predhodnog stava IZVODJAČ je dužan da NARUČIOCU naknadi štetu koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Član 8

NARUČILAC će danom uvođenja u posao IZVOĐAČU pismeno saopštiti lice koje će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručno lice).

Član 9

Kvalitet materijala koji se ugrađuje, opreme, poluproizvoda i gotovih proizvoda i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standarima i usloviina predviđenim tehničkom dokumentacijom po kojoj se izvode radovi na objektu i uslovima ovog ugovora.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuje, IZVODJAČ mora da dokaže deklaracijama proizvođača.

Član 10

IZVODJAČ je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu opremu za završetak radova.

IZVODJAČ je dužan da prije uvođenja u posao obavijesti NARUČIOCA o imenovanju ovlašćenog lica koje će rukovoditi gradnjem objekta.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene ovlašćenog lica određenog za rukovođenje gradnjem objekta, IZVODJAČ je dužan da o tome odmah obavijesti NARUČIOCA.

Član 11

IZVODJAČ je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova i opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od strane NARUČIOCA.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi IZVODJAČ .

IZVODJAČ je obavezan NARUČIOCU nadoknaditi sve štete koje treća lica eventualno ostvare od NARUČIOCA po osnovu iz stava 1. ovog člana.

Sva lica zaposlena na gradilištu za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica.

Član 15

Ako IZVODJAČ bez krivice NARUČIOCA ne završi radove na objektu koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je NARUČIOCU platiti na ime ugovorene kazne (penale 1,0 ‰ /jedan promil) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Ako NARUČIOCU nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je IZVODJAČ dužan da plati NARUČIOCU pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 16

IZVODJAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova i opreme koji su predmet ovog ugovora za period od 2 godine od dana primopredaje sistema centralnog grijanja.

IZVODJAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi NARUČILAC. Ukoliko IZVODJAČ ne postupi po zahtjevu NARUČIOCA, NARUČILAC ima pravo da na teret i račun IZVODJAČA otkloni nedostatke angažovanjem drugog izvodjača.

Član 17

IZVODJAČ je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očistii gradilište od otpadaka koje je napravio.

Član 18

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršice se prema propisima koji važe u sjedištu NARUČIOCA. Obavijest da su radovi završeni IZVODJAČ podnosi NARUČIOCU preko stručnog lica NARUČIOCA.

Član 19

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pismenom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Član 20

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se medjusobna prava i obaveze koje proistču iz raskida ugovora.

Član 21

Ukoliko dodje do raskida ugovora i prekida radova, NARUČILAC i IZVODJAČ su dužni da preuzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 22

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 23

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora odredi će se sporazumno, a saglasno ugovornim dokumentima, presuditelj spora.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Član 24

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlaštenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih po 3 (tri) primjeraka za NARUČIOCA i IZVODJAČA.

Dana __. __. 2019. godine.


Salko Obućina, direktor


Nusret Kalač, direktor