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Crna Gora
Uprava za Sume

UGOVOR O PRUZANJU USLUGA POSUMULIAVANIA OPOZARENIH SUMSKIH POVREINA SA PRIPREMOM
TERENA | SADNIM MATERUJALOM OBEZBEDENIM OD STRANE IZVODACA

Ugovorne strane:

1. Uprava za sume, koga zastupa direktor Nusret Kala¢ dipl.pravnik sa jedne strane (u daljem tekstu:
Narutilac)

I

2. doo,, Taxus Forest Project” ul Kralja Petra | Pljevija PIB 02899906 nosilac zajednitke ponude, koga
zastupa llija Krejovi, izvrini direktor i doo,,Monteno Maks rasadnik Vir" ul. Njegoieva 16 Nikiic PIB
02292491 koga zastupa Luka Maksimovi¢, izvrini direktor, sa druge strane {u daljem tekstu: lzvodaé).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan1

Predmet ovog Ugovora je podumljavanje opoiarenih Sumskih povriina sa predhodnim radovima na
pripremi zemljista za podumljavanje | obezbedenim sadnim materijalom od strane izvodata po
Tenderskoj dokumentaciji br.03/20 od 21.07.2020 godine, Ponudi zajedni¢kih ponudaéa br.01-311/20-

3293/1 od 21.09.2020 godine | Odluci o izboru najpovoljnije ponude br.05-426/20-3296/4 od 30.09,2020
godine, koji Cine prilog ovog ugovora.

Clan 2

lzvodaé se obavezuje da otpotne sa vrienjem radova na Cifcenju i pripremi zemljita za
posumljavanje, usluga podumljavanja i isporuku sadnica, koje su predmet ovog Ugovora, odmah po
dostavijanju dinamickog plana izvodenja radova na poSumijavanju a najkasnije 7/sedam dana od datuma
potpisivanja ugovara.

€lan 3

Krajnji rok za izvrienje poslova na poSumljavanju od datuma potpisivanja ugovora do tehnitkog
prijema radova ed strane centralne komisije Uprave za Sume, je najkasnije 45 dana od dana uvodenja
izvodaca u posao, osim u slutajevima vide sile | kada postoje opravdani razlozi za kadnjenje (vremenske



nepogode, dugo trajanje snijeinog pokrivata na objektima posumljavanja koje ometa izvodenje radova, i
sh.).

Clan 4

lzvriilac se obavezuje da na povréinama predvidenim za posumljavanje prvo izvrsi radove na pripremi
i tiscenju terena a zatim da izvrsi radove na poSumljavanju, sve u skladu sa tehnitkom specifikacijom iz
tenderske dokumentacije, izabranom tehnikom éiséenja terena | sadnje | sa sadnim materijalom kaji
ispunjava sve uslove i zahtjeve Zakona o zdravstvenoj zaktiti bilja i Zakona o reproduktivnom materijalu
Sumskog drveca, vazecih u Crnoj Gori.

Sve radove, kao | uskladenost radova na €iséenju zemljiéta i posumljavanju kao i prijemu sadnica od
strane izvodata, pratice posebno formirane komisije Uprave za dume po Podruénim jedinicama,

€lan 5

lzvriilac je duZan obavijestiti Narufioca o vremenu pofetka radova, u roku od 3 dana od dana
potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamickog plana izvrienja radova, uskladenog sa tlanom 8 Ugavora,
kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vaieédim propisima, mogao vrsiti kontrolu radova i pladanje.

Pacetak radova | dinamicki plan mogu trpjeti promjene, u slutajevima iz ¢lana 3 koje se odnose na visu
silu i kada postoje opravdani razlozi za kaSnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje snijeinog
pokrivata na objektima podumljavanja koje ometa izvodenje radova, i sl.).

izvrSilac radova i komisija iz ¢lana 4 stav 2 zapisniéki konstatuju promjene termina pocetka radova |
izmjene u dinamickom planu iz stava 2 ovog élana.

Clan6

lzvriilac je duZan izraditi radne karte i voditi protokol izvodenja radova, sa datim obrazlofenjem za
izabranu tehniku sadnje za svaki objekat pofumljavanja posebno.

Cijena i nain plaéanja
Clan 7

Narucilac se obavezuje da za izvriene radove i sadnice iz &lana 1 ovog ugovora, plati dobavijatu
ugovoreni iznos u roku od 7/sedam dana po zavréetku sadnje uz izvjeitaje komisija o urednom zavrietku
radova na podumljavanju. Placanje ¢e biti izvréeno na Jiro-raéun nosioca zajednitke ponude.

Clan 8
Narudilac Ce za izvriene radove na poSumljavanju, pripremnim radovima | nabavei sadnica, lzvriiocu
isplatiti iznos od 206.223,80 EUR-a bez PDV-a, po sljedecoj dinamici:

- 100% nakon zavrietka radova i izvrienog prijema radova od strane komisije zaduiene za pradenje
radova na posumljavanju.

Clan9

Eventualne promjene zadatog intenziteta Cidcenja zemljista, sadnje i obima poiumljavanja po
odjeljenjima, odnosno objektima izvodenja radova, kao | eventualne promjene objekata potumijavanja,



zapisnicki e se evidentirati sa komisijom zaduZenom za pracenje radova na podumljavanju, ito ce se
precizirati posebnim Anexom.

Raskid Ugovora
€lan 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne | pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Narucilac ima pravo da trazi raskid Ugovora na Stetu lzvrdioca ukoliko lzvidilac:
- ne obavijesti Narutioca o vremenu pocetka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora
il uistom roku ne dostavi dinamiéki plan izvrienja radova (tlan 5 Ugovora);

- he postupl u svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvrienja radova ili u dodatnom roku
datom od strane Narufioca i

- ne izvriava svoje obaveze iz Ugovora, narotito u pogledu kvaliteta izvrienja radova, kada to Naruéilac
ustanovi na osnovu izvrsene kontrole poSumljavanja na terenu i izvjeitaja komisije.

Kaznene odredbe

Clan 11
Ukoliko lzvriilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi vise sile ili opravdani razlozi za kagnjenje

u smislu élana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Naruéilac ée umaniiti iznos uplate u visini od 10% prema
tlanu 7 ovog ugovora.

Clan 12

U slutaju kadnjenja placanja iz Elana 7 ovog ugovora lzvriiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom, a
obaveze lzvriioca, u smislu rokova zavrietka, produZavaju se za onoliko koliko traje kainjenje placanja,

Zavrine odredbe
Clan 13

Za kasnjenje preko 45 dana, a da za to ne postoje razlozi vide sile ili opravdani razlozi za kasnjenje u

smislu ¢lana 3 ovog ugovora, lzvriiocu ée, pored umanjenja od 10% biti obracunati i svi trotkovi sa
zakonom cbraunatom kamatom.

Clan 14

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvréilac dostavio Naruéiocu Garanciju za
dobro izvrienje ugovora na iznos od 10 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do 15.12.2020 godine.

Clan 15
Sve eventualne neporazume ugovorene strane Ce rjeiavati dogovorom, u duhu zajednitkog
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazeéim propisima koji regulidu ovu oblast,

U slugaju spora odlucice Privredni sud u Podgorici.

Clan 16



Ukaliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljuten uz krienje antikorupciskog pravila, nistav je (,Slu¥beni list
CG", br. 74/19),

Clan 17

Cvaj Ugovor satinjen je u 6 (5est) istovietnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadriava po 3
(Eri) primjerka.

U Pljevijima, dana . godine,
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