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UGOVOR
O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
“DRAGALJ"” P.J.KOTOR

lzmedu:

1. Uprave za sume Plievlja, ul.M.Tosica br.4, PIB:02345196. Koju zastupa direktor Branko
Jankowvié. s jedne strane (u daljem tekstu:Narucilac). |

2. Zajednicke ponude ponudaca AD"Institut za Sumarstvo” Podgerica ul.Novaka Milogeva
br.10/2 PIB:02018454 | DOO"Taxus Forest Project’ Plievija ul.Kralja Petra | br67
PIB:02899906 sa podugovaradima DOO"Suma Plan'Banja Luka i DOO"Wald
Project"Bosanska Krupa. koju zastupaju, izvréni direktor AD"Institut za Sumarstvo”
Podgorica, Slavida lucic | izvréni direktor DOO"Taxus Forest Project” Pljevija. llija
Krejovit (u daljem tekstu: Ponudac).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja Sumama za Gazdinsku jedinicu
"Dragalj’ P.JKotor, u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke sa
zakljucivanjem okvirnog sporazuma br.01/21 od 04.08.2021 goding, javno objavljenog na portalu
www.cejin.gov.me, zakljuéenom Okvimom sporazumu br.01-311/21-2529/4 od 01.09.2021
godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-311/21-2529/1 od 31.08.2021. goding, i
elektronsko) ponudi lzvodaca br.8334 od 18.08.2021. godine,

Clan 2

lzvodaé se obavezuje da otpoéne sa vrienjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po
poipisivanju Ugovora.

Clan 3

Rok izrade Programa gazdovanja $umama je 18/osamnaest mjeseci od momenta potpisivanja
ugovora



U slutaju kasnjenja nadleznog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na predmetni
Program gazdovanja a koji je duZi od 30 dana, taj rok se nece racunati u rok izvréenja ugovora.

lzvodac je duzan dostaviti:

1. u analognoj idigitalnoj formi:
1) osnovna karta koja sadrzi granicu gazdinske jedinice. granice odjeljenja | cdsjeka, javne |
sumske puteve | druge objekie,

2) tematske karie:

- karta funkcija i namjena suma:

- karta gazdinskih klasa;

- karta zasticenih | posebno vaznih biotopa

-karta realizacije programa po godinama {izvréeni obim sjeéa, Sumsko-uzgojni radaovi,
izgradene sacbracajnice i drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog &lana izraduju se u razmjeri 1;10.000 ili 1:25.000.
2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu  skeniranu kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u
rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu — GK6_Hermannskogel projekciji — VI
zona. na osnovu koje se vréi digitalizacija,

-shp file ($ejp fajl) granica gazdinske jedinice.

-shp file (3ejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica, odjelienja. odsjeka i
formiranog GIS odsjeka,

-shp file (Sejp fajl) sacbracajnica,

-shp file (&ejp fajl) zasticenih prirodnih pedrucja, |

-shp file (3ejp fajl) mreZe premjerenih primjernih povrsina

Clan 4

lzvréilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske | geodetske podatke, izvréi obiljezavanje oznaka unutrasnje podjele odjelienja i u
okviru odjelienja (osim $umskog zemljidta). izdvoji i obiliezi granice odsjeka. | da ( uz izvjest)
Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanja Sumama,

izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju.

Izvréilac predaje Program gazdovanja Upravi za Sume u tri primjerka, u A3 formatu, u tvrdom
povezu zelene boje, sa natpisima bijele boje.

Clan 5

|zvréilac je duZzan obavijestiti Narucioca i Direkciju za monitoring o vremenu pocetka radova, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamitkog plana izvrsenja radova,



uskladenog sa &lanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazecim propisima,
mogl vraiti kontrolu radova,

Clan 6

lzvréilac je du?an, nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring u
sumarstvu i lovstvu, radi kontrole.

lzvréilac je duzan postupiti po eventualnim preciziranim 1 jasnim primjedbama, nakon cega ce
baza podataka hiti validna.

Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavijanja podataka,
ne dostavi zapisnik ¢ izvrsenoj kontroli. baza podataka ¢e se smatrati validnom.

MNarucilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovara a najkasnije u roku
od 7 dana), obezbijedi | dostavi lzvréiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce i zasticenih
podrucial, a u slutaju kasnjenja dostave, pomjeraju se rokovi izvrsenja Ugovora, za pernod
kasnjenja.

Podatke o izvréenim radovima u ranije uredajnom periodu, kao | prethodne PGS, lzvriilac
preuzima u Podruénoj jedinici na &ijem podrudju se vrsi izrada PGS,

lzvodaé dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Narucilac, prikupljene terenske podatke |
proizvode ili informacije koje su proizasle tokom izrade Programa gazdovanja sumama - koriste
na povijerjivoj osnovi, lzvedaé ce podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja
sumama. Takode. korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
ili iznajmliivati, nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke ili
Lginiti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog €lana, lzvriilac je duzan izraditi radne karte 1.2500,
obrazce za prikuplianje podataka sa primjernim povrdinama, i cbrasce opisa stanista | sastojina,
koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitering.

Izvodaé je duZzan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje Suma | sumskog zemljista u
okviru zasticenih podrugja (Emerald i sl.), sa predlegom mjera gazdovanja Sumama u cilju
ocuvanja istih,

Cijena i nacin placanja
Clan 7

Maruéilac e za izvriene usluge iz £lana 1 ovog ugovora, shodno ugovord o zajednitkoj ponudi
br40/21 od 16.08.2021 godine, lzvriiocu — doo"Taxus Forest Project”Plievlja, isplatiti ukupan
iznos od 22.040,08 EUR-a, bez PDV-a, po sljedeco] dinamici:
30% nakon zavrsetka 50% terenskih radova uz dostavijeni |2v1e5taj ovijeren od strane
inzinjera podrucne jedinice Uprave za sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;
40% nakon zavrsenifi terenskifl radova uz dostaviien izvjesta) ovieren od sfrane nZiners
podruéne jedinice Uprave za Sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju podataka.
20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;



- 10% nakon predaje Programa gazdovanja Sumama | dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti.

Clan 8

Tacan iznos kostanja izvréenih radova iz élana 1 ovog ugovora obracunat ¢e se kad lzvréilac
dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernin povréina za predmetnu gazdinsku
jedinicu, na osnovu koje ce se izvréiti isplata lzvréioca, to ée se precizirat] posebnim Anexom u
skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odieljenjima | odsjecima potrebno je
zapisniCki evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduZenim za pracenje radova na

prikupljianju podataka.
Raskid Ugovora

Clan 9
Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.
NaruCilac ima pravo da traZi raskid Ugovora na étetu lzvriioca ukolika Izvréilac:
- ne obavijesti Naru€ioca | Odsjek za monitoring o vremenu pocetka radova, u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamiéki plan izvréenja radova (&lan 5
Ugovora),
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamiékog plana izvréenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Narucioca:
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, naroéito u pogledu kvaliteta izvréenja radova, na
osnovu izvrSene kontrole prikupljanja podataka na terenu od strane Direkeije za monitoring u
sumarstvy i lovstvu | izvjestaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduZenog za pracenje
radova na prikupljianju podataka.

Kaznene odredbe )
Clan 10

Ukoliko |zvrsilac kasni sa radovima, u smislu élana 3 ovog ugovora do 45 dana, Naruéilac ce
umanyjiti iznos uplate u visini od 10% prema élanu 7 ovog ugovora.

Clan 11
U slucaju kasnjenja placanja iz ¢lana 7 ovog ugovora lzvréiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a ohaveze lzvrsioca, U smislu rokova zavrsetka, produzavaju se za onolike koliko traje
kasnjenje placanja.

Clan 12

£a kasnjenje preko 45 dana. lzvrSiocu ¢e, pored umanjenja od 10% biti obradunati i svi trodkovi
sa zakonom obraéunatom kamatom.

Zavrsne odredbe

Clan 13



Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvrsilac dostavio Naruciocu
Garanciju za dobro izvréenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30
dana duze od dana isteka roka za zavréetak izrade programa gazdovanja sumama.

Naruéilac ima pravo da trazi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog ¢lana u slugajevima iz €l. 10 do
13 ovog ugovora.

Ugovorene strane su saglasne da se shodno tacki & tenderske dokumentacie 01/21 od
D4.08.2021 godine, lzvodadu moZe vréiti | avansno placanje za dio ugovorenih terenskih radova
na izradi Programa gazdovanja $umama, uz dostavljanje bezuslovne i na prvi poziv naplative
bankarske garancije od strane lzvodaga u iznosu avansnog placanja.

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugover zakljuéen uz kréenje antikorupciskog pravila, nistav je (., 3l list
CG”, br.74/19)

Clan 15
Sve eventualne neporazume ugovorene strane e rjesavati dogoverom. u duhu zajednickeg
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazecim propisima koji regulisu ovu oblast,
U sluéaju spora odlucice nadlezni Privredni sud.

Clan 18

Ovaj Ugovor sacinjen je u B(Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3(i) primjerka.

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja | zavodenja,

U Plievljima, dana 10.08.2021 godine.
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