071251
ol h ) Sy

Uprava za sume

UGOVOR O PRUZANJU USLUGA POSUMLJAVANJA SUMSKIH POVRSINA SA
OBEZBEDENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUCIOCA
ZA P.J.PLJEVLJA

Ugovorne strane:

1. Uprave za 3Sume Pljevlja, ul.M.Tosica br.4, PIB:02345198, koju zastupa direktor
mr.Srdan Pejovi¢, s jedne strane (u daljem tekstu:Naruéilac), i

2. DOQ"Taxus Forest Project” Plievija ul.Kralja Petra i br.67 P1B:02899906, koga zastupa,
izvrsni direktor llija Krejovié dipl.ing.$um. sa druge strane (u daljem tekstu: Ponudac).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je posumljavanje Sumskih povrsina u odjeljenjima 30/1, 30b i 31/1
G.J."Obzir Buren” P.J.Plievija, odjelienje 10c G.J."Koziéka rijeka"P.J Plievija i odjeljenje 8/1
G.J."Vezisnica"P.J Plievlja, sa obezbedenim sadnim materijalom od strane Narucioca, po
Tenderskoj dokumentaciji br.05/21 od 27.10.2021 godine, Ponudi ponudaca br.13449 od
10.11.2021 godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/21-3814/3 od 16.11.2021
godine, koji ¢ine prilog ovog Ugovora.

Clan 2

lzvodac se obavezuje da otpoéne sa vrsenjem poslova na posumljavanju koji su predmet
ovog Ugovora, odmah po sticanju vremenskih uslova za sadnju Sumskih sadnica, dostavijanju
dinamitkog plana i uvodenju lzvodaéa u posao sadnje po odjeljenjima od strane Naruéioca.

Clan 3

Krajnji rok za izvrienje poslova na posumijavanju od datuma uvodenja lzvodaga u posao
sadnje do tehnickog prijema radova od strane komisije Uprave za Sume, je 25 dana od dana
uvodenja izvodacda u posao, osim u sluéajevima vide sile | kada postoje opravdani razlozi za
kadénjenjs (vremenskes nepogode, dugo trajanje snijeznog pokrivadéa ra objektima podumljavanja



koje ometa izvodenje radova,neblagovremena isporuka sadnog materijala od strane Narudioca i
sl.), koji period se nece racunati u rok izvrSenja radova na poSumljavanju.

Clan 4

lzvriilac se obavezuje da na povrsinama predvidenim za posSumljavanje izvrsi sve radove na
posumljavanju u skladu sa lzvodackim projektom, tehnickom specifikacijom iz tenderske
dokumentacije, koli¢inama, povrsini, | predvidenom tehnikom sadnje i sa sadnim materijalom
koji ce dobiti od strane Narucioca.

Sve radove, kao i uskladenost radova na posumljavanju kao i prijemu sadnica od strane
izvodaca, pratice posebno formirane komisije Uprave za Sume po Podrucnim jedinicama.

Clan 5

lzvrsilac je duzan otpoceti sa radovima odmah nakon sticanja vremenskih uslova za sadnju o
¢emu ce uredno obavijestiti Naruéuoca od koga ce dobiti potrebnu saglasnost o sticanju
vremenskih uslova za poéetak posumljavanja, uz dostavu dinamickog plana izvrSenja radova,
kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazecim propisima, mogao vrsiti kontrolu radova.

Podetak radova i dinamicki plan mogu trpjeti promjene, u slucajevima iz ¢lana 3 koje se
odnose na visu silu | kada postoje opravdani razlozi za kasnjenje (vremenske nepogode, dugo
trajanje snijeznog pokrivaéa na objektima posumljavanja koje ometa izvodenje
radova,neblagovremena isporuka sadnog materijala i sl.).

lzvriilac radova i komisija iz ¢lana 4 stav 2 zapisnicki konstatuju promjene termina pocetka
radova i izmjene u dinamickom planu iz stava 2 ovog ¢lana.

Cian 6

lzvrSilac je duZan izraditi radne karte, voditi protokol izvodenja radova i vréiti sadnju po
predvidenoj tehnici sadnje iz tehnitke specifikacije Narugioca, sa datim obrazloZenjem za
izabranu tehniku sadnje za svaki objekat posumljavanja posebno.

Cijena i nagin plaéanja p
Clan7

Naruéilac se obavezuje da za izvrSene radove iz ¢lana 1 ovog Ugovora, plati lzvedadu
ugovoreni iznos u roku od 15/petnaest dana po zavrietku sadnje ukupno ili po objektima sadnje
- odjelienjima, uz dostavljene izviestaje komisija o urednom zavrSetku radova na
posumljavaniju.

Clan 8
Naruéilac ¢e za izvrsene radove na posumljavanju u odjeljenjima 30/1, 30b i 31/1 G.J."Obzir
Buren" P.J.Plievlia, odelienje 10c G.J."Kozicka rijeka"P.J.Plieviia | odjelienje 8/1
G.J."Vezisnica"P.J.Pljevlja, lzvriiocu isplatiti ukupan iznos od 23.739,48 EUR-a bez PDV-a, |
odnosno 28.724,77 sa PDV-om (PDV-e iznosi 4.985,29 EUR-a), po sljiedeéoj dinamici:

- 100% nakon zavrsetka radova i izvrSenog prilema radova od strane komisije zaduZene za
pracenje radova na poSumljavanju.

Clan 9



Eventualne promjene zadate vrste i tehnike sadnje i obima podumljavanja po odjeljenjima,
odnosno objektima izvodenja radova, kao | eventualne promjene objekata poSumljavanja,
zapisnicki ée se evidentirati sa komisijom zaduzenom za pra¢enje radova na posumljavanju, sto
ce se precizirati posebnim Anexom.

Raskid Ugovora

Clan 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijaine i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.
Maruéilac ima pravo da trazi raskid Ugovora na Stetu lzvrSioca ukoliko lzvrsilac:
- ne obavijesti Narugioca o vremenu pocetka radova, u skladu sa clanom 5 Ugovora;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvrSenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Naruéioca |
- ne izvrdava svoje obaveze iz Ugovora, narodito u pogledu kvaliteta izvréenja radova, kada to
Naruéilac ustanavi na osnovu izvréene kontrole podumljavanja na terenu i izvjestaja komisije.

Kaznene odredbe
Clan 11

Ukoliko Izvréilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi vise sile ili opravdani razlozi za
kasnjenje u smislu élana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Narucilac ¢e umanjiti iznos uplate u visini
od 10% prema &lanu 7 ovog ugovora.

Clan 12

U sluéaju kasnjenja plaéanja iz tlana 7 ovog ugovora lzvrSiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a obaveze lzvrioca, u smislu rokova zavréetka, produZzavaju se za onoliko koliko
traje kasnjenje placanja.

Zavrine odredbe
Clan 13

Za kadnjenje preko 45 dana, a da za to ne postoje razlozi vise sile ili opravdani razlozi za
kasnjenje u smislu &lana 3 ovog ugovora, |zvrSiocu ¢e, pored umanjenja od 10% biti obracunati |
svi troskovi sa zakonom obracunatom kamatom.

Clan 14
Ugoverne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvrsilac dostavio Naruciocu
Garanciju za dobro izvréenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do
30.05.2022 godine.

Clan 15
Sve eventualne neporazume ugovorene strane ¢e rjeSavati dogovorom, u duhu zajednickog
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vaZecim propisima koji regulisu ovu oblast.
U sluéaju spora odlucic¢e Privredni sud u Podgorici.

Clan 16



Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljuéen uz kréenje antikorupciskog pravila, nistav je
(,Sluzbeni list CG", br. 74/19).

Clan 17

Ovaj Ugovor sacinjen je u 6 (Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3 (tri) primjerka.

U Pljevlijima, dana . godine.

ZA IZVODACA ZA NARUCIOCA
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