

Primijeno: 18.11.2022				
Org. jed.	Jedinstveni klasif. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	426/22	1660/19		



Crna Gora  
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA POŠUMLJAVANJA ŠUMSKIH POVRŠINA SA  
OBEZBEĐENIM SADNIM MATERIJALOM OD STRANE NARUČIOCA  
ZA P.J.PLJEVLJA (Partija 1)

Ugovorne strane:

1. Uprave za šume Pljevlja, ul.M.Tošića br.4, PIB:02345196, koju zastupa v.d. direktor Armin Mujević, dipl. ecc, s jedne strane (u daljem tekstu:Naručilac), i
2. DOO"Taxus Forest Project" Pljevlja ul.Kralja Petra i br.67 PIB:02899906, koga zastupa, izvršni direktor Ilija Krejović dipl.ing.šum. sa druge strane (u daljem tekstu: Ponuđač).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je pošumljavanje šumskih površina-paljevina u odjeljenjima 31/1 G.J."Korijen" P.J.Pljevlja, sa obezbeđenim sadnim materijalom od strane Naručioca, po Tenderskoj dokumentaciji br.06/22 od 04.10.2022.godine, Ponudi ponuđača br.41321 od 19.10.2022. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude br.01-426/22-1581/2 od 10.11.2022.godine, koji čine prilog ovog Ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem poslova na pošumljavanju koji su predmet ovog Ugovora, odmah po sticanju vremenskih uslova za sadnju šumskih sadnica, dostavljanju dinamičkog plana i uvođenju Izvođača u posao sadnje po odjeljenjima od strane Naručioca.

Član 3

Krajnji rok za izvršenje poslova na pošumljavanju od datuma uvođenja Izvođača u posao sadnje do tehničkog prijema radova od strane komisije Uprave za šume, je 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao, osim u slučajevima više sile i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja

koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala od strane Naručioca i sl.), koji period se neće računati u rok izvršenja radova na pošumljavanju.

#### Član 4

Izvršilac se obavezuje da na površinama predviđenim za pošumljavanje izvrši sve radove na pošumljavanju u skladu sa Izvođačkim projektom, tehničkom specifikacijom iz tenderske dokumentacije, količinama, površini, i predviđenom tehnikom sadnje i sa sadnim materijalom koji će dobiti od strane Naručioca.

Sve radove, kao i usklađenost radova na pošumljavanju kao i prijemu sadnica od strane izvođača, pratiće posebno formirane komisije Uprave za gazdovanje šumama i lovištima po Područnim jedinicama.

#### Član 5

Izvršilac je dužan otpočeti sa radovima odmah nakon sticanja vremenskih uslova za sadnju o čemu će uredno obavijestiti Naručioca od koga će dobiti potrebnu saglasnost o sticanju vremenskih uslova za početak pošumljavanja, uz dostavu dinamičkog plana izvršenja radova, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogao vršiti kontrolu radova.

Početak radova i dinamički plan mogu trpjeti promjene, u slučajevima iz člana 3 koje se odnose na višu silu i kada postoje opravdani razlozi za kašnjenje (vremenske nepogode, dugo trajanje sniježnog pokrivača na objektima pošumljavanja koje ometa izvođenje radova, neblagovremena isporuka sadnog materijala i sl.).

Izvršilac radova i komisija iz člana 4 stav 2 zapisnički konstatuju promjene termina početka radova i izmjene u dinamičkom planu iz stava 2 ovog člana.

#### Član 6

Izvršilac je dužan izraditi radne karte, voditi protokol izvođenja radova i vršiti sadnju po predviđenoj tehnici sadnje iz tehničke specifikacije Naručioca, sa datim obrazloženjem za zabranu tehniku sadnje za svaki objekat pošumljavanja posebno.

#### Cijena i način plaćanja

#### Član 7

Naručilac se obavezuje da za izvršene radove iz člana 1 ovog Ugovora, plati Izvođaču ugovoreni iznos u roku od 15/petnaest dana po završetku sadnje ukupno ili po objektima sadnje – odjeljenjima, uz dostavljene izvještaje komisija o urednom završetku radova na pošumljavanju.

#### Član 8

Naručilac će za izvršene radove na pošumljavanju u odjeljenjima 31/1 G.J."Korijen" P.J.Pljevlja, Izvršiocu isplatiti ukupan iznos od 10.237,234 EUR-a bez PDV-a, odnosno 12.387,05314 sa PDV-om (PDV-e iznosi 2.149,81914 EUR-a), po sljedećoj dinamici:

- 100% nakon završetka radova i izvršenog prijema radova od strane komisije zadužene za praćenje radova na pošumljavanju.



## Član 9

Eventualne promjene zadate vrste i tehnike sadnje i obima pošumljavanja po odjeljenjima, odnosno objektima izvođenja radova, kao i eventualne promjene objekata pošumljavanja, zapisnički će se evidentirati sa komisijom zaduženom za praćenje radova na pošumljavanju, što će se precizirati posebnim Anexom.

## Raskid Ugovora

### Član 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca o vremenu početka radova, u skladu sa članom 5 Ugovora;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca i
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole pošumljavanja na terenu i izvještaja komisije.

## Kaznene odredbe

### Član 11

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, do 45 dana, Naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema članu 7 ovog ugovora.

### Član 12

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom, a obaveze Izvršioca, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

## Završne odredbe

### Član 13

Za kašnjenje preko 45 dana, a da za to ne postoje razlozi više sile ili opravdani razlozi za kašnjenje u smislu člana 3 ovog ugovora, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

### Član 14

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje do 31.12.2022.godine.

### Član 15

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast. U slučaju spora odlučiće Privredni sud u Podgorici.

## Član 16

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Službeni list CG“, br. 74/19).

## Član 17

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

U Pljevljima, dana 14. 11. 2022 godine.

**ZA IZVOĐAČA**  
Ilija Krejović, izvršni direktor



**ZA NARUČIOCA**  
Armin Mujević, v.d. direktor

