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        Crna  Gora                                                                         
         Vlada  Crne Gore                                
         UPRAVA ZA ŠUME        
           Broj: 2510
    Pljevlja,04.06.2012.god.

UGOVOR 
O izradi Programa gazdovanja šumama

Zaključen između:

1. UPRAVE ZA ŠUME M.Tošića b.b.Pljevlja , koju zastupa direktor Radoš Šućur( u daljem tekstu :NARUČILAC)

2. INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica,koje zastupa direktor  Slaviša Lučić ( u daljem tekstu:IZVOĐAČ )
Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja šumama za 2012.godinu, za sledeću Gazdinsku jedinicu :

-GJ  ’’Ljubišnja’’,  PJ Pljevlja
Član 2.

   Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po potpisivanju .

Član 3


Krajnji rok za izradu i predaju Programa gazdovanja šumama po važećim zakonskim propisima, od datuma potpisivanja ugovora do dobijanja saglasnosti na validnost baze podataka od strane Odsjeka za monitoring,  je  najkasnije do 15.11.2012. godine.
Izvođač je dužan dostaviti:
      U analognoj formi:

           -Kartu Šumsko razvojnih tipova

           -Kartu Gazdinskih klasa

           -Kartu postojećih i planiranih šumskih saobraćajnica

           -Privrednu kartu

      U digitalnoj formi

          -Shp file (šejp fajl) granica Gazdinske jedinice

          -Shp file (šejp fajl)  granica odsjeka sa oznakama Gazdinskih jedinica,odjeljena, odsjeka i   formiranog GIS odsjeka

         -Shp file (šejp fajl) saobraćajnica

         -Shp file (šejp fajl) zaštićenih prirodnih područja

         -Shp file (šejp fajl)  mreže premjerenih primjernih površina

Programe gazdovanja sa traženim kartama dostaviti u 3(tri)primjerka

Izradjene Programe gazdovanja obavezno  dostaviti u A3 formatu, u tvrdom povezu zelene boje sa natpisima bijele boje.
Član 4.
    Izvođač se obavezuje da za GJ  prikupi na terenu sve potrebne dendometrijske i geodetske podatke i da preda Program gazdovanja šumama, uz izvještaj CMU o validnosti baze podataka u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu donošenja Posebne osnove,programa i plana gazdovanja šumama i izvođačkog projekta(Sl.list RCG 56/01), izvrši obilježavanje oznaka unutrašnje podjele odjeljenja, i u okviru odjeljenja izdvoji i obilježi granice odsjeka.u skladu sa Privremenim uputstvom Odsjeka za monitoring i planiranje  (CMU)  

Član 5.

   Izvođač je dužan obavijestiti Naručioca i Odsjek za  monitoring i planiranje o vremenu početka radova, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogao vršiti kontrolu radova.

Član 6.

  Izvođač je dužan da, nakon unosa podataka, dostaviti bazu podataka Odsjeku za imonitoring i  planiranje radi kontrole.

  Izvođač je dužan postupiti po eventualnim primjedbama,nakon čega če baza podataka biti validna.

  Ukoliko Odsjek za monitoring i planiranje u roku od 30 dana,od dana dostavljanja podataka,ne dostavi zapisnik o izvršenoj kontroli,baza podataka će se smatrati validnom

  Naručilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku od 7 dana ), obezbijedi Izvođaču potrebnu dokumentaciju , ( shp.fajlovi GJ-ce, odsjeka odjeljenja, puteva i zaštitnih područlja, aerofotosnimci, podaci o izvršenim radovima u ranije uređajnom periodu, predhodne ŠPO i prateće karte ) koja je neophodna za prikupljanje podataka, a u slučaju kašnjenja obezbjeđenja, pomjeraju se rokovi izvršenja Ugovora, za period kašnjenja.

  Na osnovu dokumentacije iz st.3 ovog člana, Izvođač radova je dužan izraditi radne karte 1:2500, obrazce za prikupljanje podataka sa primjernim površinama, obrasce protokola mjerenja i obrasce opisa staništa i sastojina, koje poslije unosa dostavlja Odsjeku za monitoring.

  Izvođač je dužan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje šuma i šumskog zemljišta u okviru zaštićenih područlja ( Emerald i sl ).
Cijena i način plaćanja

Član 7.

Naručilac se obavezuje  da , za izvršene radove iz člana 1.ovog Ugovora, plati Izvođaču iznos po Gazdinskoj jedinici:

PARTIJA I Ljubišnja PJ Pljevlja
Proračun troškova za PGŠ ZA G.J„Ljubišnja” PJ Pljevlja
	Radni korak
	Tražena je ponuda

(da/ne)
	Posebne napomene i objašnjenja
	Cijena €/ha
bez PDV
	Ukupno         
    € sa

  PDV


	Ukupno
     € bez
    PDV

	4
	Izrada  karata i interpretacija vazdušnih snimaka
	Da
	
	0,50
	3018.04
	2579.53

	5
	Obilježavanje granica 
	Da
	
	0,82
	4949.59
	4230.42

	6
	Inventura:
	

	
	Intenzitet inventure


	ha
	
	

	
	Normalan (100x100)
	4603.47
	
	
	10.75
	570016.14
	49487.30

	
	II nivo (100x200)
	
	
	
	9.40
	
	

	
	III nivo (200x200)
	
	
	
	9.00
	
	

	
	IV nivo (400 x200)
	
	
	
	9.00
	
	

	
	Procjena
	381.62
	
	
	2.00
	892.99
	763.24

	6 a
	Šumsko zemljište
	173.96
	
	
	2.00
	407.07
	347.92

	Svega za inventuru :                5159.05
	
	59200.20
	50598.46

	7
	Opis staništa I sastojina  i izrada planova
	Da
	U saradnji sa Upravom za šume
	0.67
	4044.18
	3456.56

	8
	Izrada završnih karata
	Da
	
	0.22
	1327.94
	1134.99

	9
	Analize podataka,  PGŠ-izvještaja
	Da
	U saradnji sa Upravom za šume
	0.42
	2535.16
	2166.80

	UKUPNO ZA GAZDINSKU JEDINICU :
	12.44
	75075.11
	64166.76


Član 8.

Naručilac će za izvršene radove iz čl.1.ovog Ugovora Izvođaču isplatiti ukupan iznos od  75.075.11 sa PDV-om ,po sledećoj dinamici:

· 30% nakon 50% završenih terenskih radova uz dostavljeni Izvještaj ovjeren od strane dipl.ing.šumarstva iz Uprave za šume koji je zadužen za kontrolu rada u dotičnoj G.J.

· 40% nakon završetka terenskih radova uz dostavljeni Izvještaj ovjeren od strane inžinjera zaduženog za kontrolu i

· 30% nakon dostavljenog urađenog programa gazdovanja sa kartama u tri primjerka sa Izvještajem odsjeka za monitoring da je validna baza podataka i Izvještajem inžinjera kontrolora za dotičnu Gazdinsku jedinicu da je program gazdovanja urađen u skladu sa ugovorom i sa zakonskim propisima.

Član 9.

          Tačan iznos koštanja izvršenih radova iz čl.1.ovog Ugovora obračunaće se kad izvođač dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih površina za navedenu gazdinsku jedinicu, na osnovu koje će se izvršiti isplata izvođaču, što će se precizirati posebnim Anexom.

           Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je zapisnički evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce.
Kaznene odredbe

Član 10.

Ukoliko izvođač kasni sa radovima, u smislu čl.3.ovog Ugovora do 45 dana, naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10%  prema čl.7.ugovora.

Član 11.

U slučaju kašnjenja plaćanja iz čl.7.Ugovora izvođaču pripada kamata, u skladu sa Zakonom, a obaveze izvođača, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

Završne odredbe

Član 12.

Za kašnjenje preko 45 dana, izvođaču će se, pored umanjenja od 10% biti obračunati svi troškovi sa zakonski obračunatom kamatom.

Član 13.

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u  duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast,I o istom zaključiti Aneks ugovora.
U slučaju spora odlučiće nadležni sud.

Član 14.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6(šest ) istovjetnih primjeraka , od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3(tri) primjerka.

U Pljevljima, dana _04.06.2012.godine.
             ZA NARUČIOCA                                                               ZA IZVRŠIOCA
    UPRAVA ZA ŠUME  Pljevlja                              INSTITUT ZA ŠUMARSTVO ad Podgorica
 Direktor Radoš Šućur,dipl.ing.                                                Direktor Slaviša Lučić,dipl.ing.
________________________                                                   ______________________
