

5034
Pljevlja, 17.06.19 god.



Crna Gora

Uprava za šume

**UGOVOR
O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA ŠUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
"TARA KOSANICA" P.J.PLJEVLJA**

Između:

- 1) **UPRAVA ZA ŠUME**, Ul.M.Tošića br.4 Pljevlja, koga zastupa direktor, Nusret Kalač dipl.pravnik (u daljem tekstu: **Naručilac**).
- 2) **DOO „TAXUS FOREST PROJECT“**, Ul.Kralja Petra I br.67 Pljevlja, koga zastupa izvršni direktor, Ilija Krejović dipl.ing.šum. (u daljem tekstu: **Izvođač**).

Predmet Ugovora i rokovi:

Član 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja šumama za Gazdinsku jedinicu "Tara Kosanica" P.J. Pljevlja, shodno Odluci o pokretanju postupka predmetne javne nabavke br.3054 od 15.04.2019. godine, tenderskoj dokumentaciji br. 01/19 od 17.04.2019. godine, javno objavljenoj na portalu www.ujn.gov.me, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 4328 od 20.05.2019. godine, i ponudi Dobavljača br.4094 od 15.05.2019. godine, koja čini prilog ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje da otpočne sa vršenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po potpisivanju ugovora.

Član 3

Rok izvršenja ugovora 12/dvanaest mjeseci od momenta potpisivanja ugovora do usvajanja od strane Uprave za šume, odnosno 15/petnaest mjeseci od momenta potpisivanja ugovora do dobijanja

saglasnosti na predmetni Program gazdovanja šumama od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U slučaju kašnjenja nadležnog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na predmetni Program gazdovanja a koji je duži od 30 dana, taj rok se neće računati u rok izvršenja ugovora.

Izvođač je dužan dostaviti:

1. u analognoj i digitalnoj formi:

1) osnovna karta koja sadrži granicu gazdinske jedinice, granice odjeljenja i odsjeka, javne i šumske puteve i druge objekte;

2) tematske karte:

- karta funkcija i namjena šuma;
- karta gazdinskih klasa;
- karta zaštićenih i posebno važnih biotopa;
- karta realizacije programa po godinama (izvršeni obim sječa, šumsko-uzgojni radovi, izgrađene saobraćajnice i drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog člana izrađuju se u razmjeri 1:10.000 ili 1:25.000.

2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu skeniranu kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu – GK6_Hermannskogel projekciji – VI zona, na osnovu koje se vrši digitalizacija,

- shp file (šejp fajl) granica gazdinske jedinice,
- shp file (šejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica, odjeljenja, odsjeka i formiranog GIS odsjeka,
- shp file (šejp fajl) katastarskih podataka,
- shp file (šejp fajl) saobraćajnica,
- shp file (šejp fajl) zaštićenih prirodnih područja, i
- shp file (šejp fajl) mreže premjerenih primjernih površina

Član 4

Izvršilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne dendometrijske i geodetske podatke, izvrši obilježavanje oznaka unutrašnje podjele odjeljenja i u okviru odjeljenja (osim šumskog zemljišta), izdvoji i obilježi granice odsjeka, i da (uz izvještaj Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanja šumama, izrađen u skladu sa Pravilnikom koji uređuje tu materiju.

Izvršilac predaje Program gazdovanja Upravi za šume u tri primjerka, u A3 formatu, u tvrdom povezu zelene boje, sa natpisima bijele boje.

Član 5

Izvršilac je dužan obavijestiti Naručioca i Direkciju za monitoring o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamičkog plana izvršenja radova, usklađenog sa članom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa važećim propisima, mogli vršiti kontrolu radova.

Član 6

Izvršilac je dužan, nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring radi kontrole.

Izvršilac je dužan postupiti po eventualnim preciziranim i jasnim primjedbama, nakon čega će baza podataka biti validna.

Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavljanja podataka, ne dostavi zapisnik o izvršenoj kontroli, baza podataka će se smatrati validnom.

Naručilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku od 7 dana), obezbijedi i dostavi Izvršiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce, odsjeka, puteva, zaštićenih područja i prateće karte) koja je neophodna za prikupljanje podataka, a u slučaju kašnjenja dostave, pomjeraju se rokovi izvršenja Ugovora, za period kašnjenja.

Podatke o izvršenim radovima u ranije uređajnom periodu, kao i prethodne PGŠ, Izvršilac preuzima u Područnoj jedinici na čijem području se vrši izrada PGŠ.

Izvođač dobijenu dokumentaciju koju obezbjeđuje Naručilac, prikupljene terenske podatke i proizvode ili informacije koje su proizašle tokom izrade Programa gazdovanja šumama - koriste na povjerljivoj osnovi. Izvođač će podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja šumama. Takođe, korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati ili iznajmljivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadržaj podataka, niti koristiti podatke ili učiniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog člana, Izvršilac je dužan izraditi radne karte 1.2500, obrazce za prikupljanje podataka sa primjernim površinama, i obrasce opisa staništa i sastojina, koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

Izvođač je dužan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje šuma i šumskog zemljišta u okviru zaštićenih područja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazdovanja šumama u cilju očuvanja istih.

Cijena i način plaćanja

Član 7

Naručilac se obavezuje da, za izvršene radove iz člana 1 ovog ugovora, plati Izvršiocu iznos za gazdinsku jedinicu "Tara Kosanica", P.J. Pljevlja:

Proračun troškova PGŠ za G.J."Tara Kosanica", P.J.Pljevlja

Radni korak		Tražena je ponuda (da/ne)	Posebne napomene i objašnjenja	jed.cij. €/ha bez pdv-a	ukup.iznos € bez pdv-a	pdv	ukupno € sa pdv-om
1	Izrada karata	Da	Izrada radnih karata	0.40	1904,80	400,01	2304,81
2	Obilježavanje granica	Da		0.60	2610,00	548,10	3158,10
3	Inventura:						
	Intenzitet inventure	ha					
	50 x 100	-		20,00	0,00	0,00	0,00
	100 x 100	4060		11,00	44660,00	9378,60	54038,60
	100 x 200	-		8,30	0,00	0,00	0,00
	200 x 200	-		7,80	0,00	0,00	0,00
	min.3 kruga	290		4,20	1218,00	255,78	1473,78
	Bez premjera			2,00	0,00	0,00	0,00
	Šumsko zemljište	412					
Svega za inventuru:		4762 ha					
4	Opis staništa i sastojina i izrada planova	Da	U saradnji sa Upravom za šume	0,50	2381,00	500,01	2881,01
5	Izrada završnih karata	Da		0,40	1904,80	400,01	2304,81
6	Analize podataka, PGŠ-izvještaja	Da	U saradnji sa Upravom za šume	0,40	1904,80	400,01	2304,81
UKUPNO BEZ PDV-a					56583,40		
PDV-e						11882,51	
UKUPAN IZNOS SA PDV-om							68465,91

Član 8

Naručilac će za izvršene radove iz člana 1 ovog ugovora Izvršiocu isplatiti ukupan iznos od 68.465,91 EUR-a, sa PDV-om, po sljedećoj dinamici:

- 30% nakon završetka 50% terenskih radova uz dostavljeni izvještaj ovjeren od strane inženjera područne jedinice Uprave za šume zaduženog za praćenje radova na prikupljanju podataka;
- 40% nakon završenih terenskih radova uz dostavljeni izvještaj ovjeren od strane inženjera područne jedinice Uprave za šume zaduženog za praćenje radova na prikupljanju podataka;
- 20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;
- 10% nakon predaje Programa gazdovanja šumama i dobijene saglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja saglasnosti.

Član 9

Tačan iznos koštanja izvršenih radova iz člana 1 ovog ugovora obračunat će se kad Izvršilac dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih površina za predmetnu gazdinsku jedinicu, na osnovu koje će se izvršiti isplata Izvršioca, što će se precizirati posebnim Anexom u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je zapisnički evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduženim za praćenje radova na prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora

Član 10

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.

Naručilac ima pravo da traži raskid Ugovora na štetu Izvršioca ukoliko Izvršilac:

- ne obavijesti Naručioca i Odsjek za monitoring o vremenu početka radova, u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamički plan izvršenja radova (član 5 Ugovora);
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamičkog plana izvršenja radova ili u dodatnom roku datom od strane Naručioca;
- ne izvršava svoje obaveze iz Ugovora, naročito u pogledu kvaliteta izvršenja radova, kada to Naručilac ustanovi na osnovu izvršene kontrole prikupljanja podataka na terenu i izvještaja odgovornih lica.

Kaznene odredbe

Član 11

Ukoliko Izvršilac kasni sa radovima, u smislu člana 3 ovog ugovora do 45 dana, Naručilac će umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema članu 7 ovog ugovora.

Član 12

U slučaju kašnjenja plaćanja iz člana 7 ovog ugovora Izvršiocu pripada kamata, u skladu sa zakonom, a obaveze Izvršioca, u smislu rokova završetka, produžavaju se za onoliko koliko traje kašnjenje plaćanja.

Član 13

Za kašnjenje preko 45 dana, Izvršiocu će, pored umanjenja od 10% biti obračunati i svi troškovi sa zakonom obračunatom kamatom.

Završne odredbe

Član 14

Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora Izvršilac dostavio Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30 dana duže od dana isteka roka za završetak izrade programa gazdovanja šumama.
Naručilac ima pravo da traži aktiviranje garancije iz stava 1 ovog člana u slučajevima iz čl. 10 do 13 ovog ugovora.

Član 15

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila, ništav je („Sl.list CG”, br.42/11 i 57/14, 28/15 i 42/17)

Član 16

Sve eventualne neporazume ugovorene strane će rješavati dogovorom, u duhu zajedničkog razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno važećim propisima koji regulišu ovu oblast.
U slučaju spora odlučiće nadležni Privredni sud.

Član 17

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6(šest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana zadržava po 3(tri) primjerka.
Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavođenja.

U Pljevljima, dana _____.2019 godine.

ZA IZVRŠIOCA

Ilija Krejović dipl.ing.šum.

DIREKTOR



ZA NARUČIOCA

Nusret Kalač dipl.pravnik

DIREKTOR

