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Br.01-311/21-2628/5 10 .Septembar. 2021,

UGOVOR
O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
“LJUBOVIPA" P.J.BIJELO POLJE

Izmedu:

1. Uprave za $ume Plievija, ul.M.Tosica br.d4, PIB:02345196, koju zastupa direkter Branko
Jankovit, s jedne strane (u daljem tekstu:MNarutilac), |

2. Zajednicke ponude ponudaca AD"Institut za Sumarstvo” Podgorica ul Novaka Miloseva
br.10/2 PIB:02018454 | DOO'"Taxus Forest Project” Plievija ul.Kralja Petra | br.67
PIB:02899906 sa podugovaraéima DOQ"Suma Plan'Banja Luka i DOO"Wald
Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvrsni direktor AD"Institut za sumarstvo"
Podgorica, Slavisa lutié i izvréni direktor DOO"Taxus Forest Project” Plievijia, Hija
Krejovit (u daljem tekstu: Ponudad).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja Sumama za Gazdinsku jedinicu
“Ljubovida’,P.J. Bijelo Polje, u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke sa
zakljucivanjem okvirnog sporazuma br.01/21 od 04.08.2021 godine, javno objavijenog na portalu
www.cein.gov.me, zakljudenom Okvirnom sporazumu br.01-311/21-2529/4 od 01.09.2021
godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-311/21-2529/1 od 31.08.2021. godine, i
elektronskoj ponudi lzvodaca br. 8334 od 15.08.2021. godine.

Clan 2

lzvodat se obavezuje da otpoéne sa vrienjem usluga, kKoje su predmet ovog Ugovora, po
potpisivanju ugovora,

Clan 3

Rok izrade Programa gazdovanja Sumama je 18/osamnaest mjeseci od momenta potpisivana
ugovora,



U sluéaju kasnjenja nadleZnog ministarstva u procedur izdavanja saglasnosti na predmetni
Program gazdovanja a koji je duzi od 30 dana, taj rok se nece raéunati u rok izvrSenja ugovora.

Izvodad je duZzan dostaviti:

1. u analognoj i digitalnoj formi:
1} psnovna karta koja sadrzi granicu gazdinske jedinice, granice odielignja i odsjeka, javne i
gumske puteve | druge objekte;

2} temnaiske karte:

- karta funkcija i namjena Suma;

- karta gazdinskih klasa;

- karta zasticenih | posebno vaZnih biotopa,

‘karta realizacije programa po godinama (izvrseni obim sjeda. Sumsko-uzgojni radovi,
izgradene saobracajnice | drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog &lana izraduju se u razmjeri 1:10.000 ili 1:25.000.
2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu  skeniranu  kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u
rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu - GK6_Hermannskogel projekciji — VI
zona, na osnovu koje se vrii digitalizacija,

-shp file (3ejp fajl) granica gazdinske jedinice,

-shp file (3ejp fail) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica, odjelienja, odsjeka i
formiranog GIS cdsjeka,

-shp file (ejp fajl) sacbracajnica,

-shp file (ejp fajl) zadticenih prirodnih podrugja, i

-shp file (ejp fajl) mreze premjerenih primjernih povriina

Clan 4

|zvréilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske | geodetske podatke, izvrsi obiljezavanje oznaka unutrasnje podjele odjeljenja i u
okviru odjelienja (osim Sumskog zemljista), izdvoji i obiljezi granice odsjeka, i da ( uz izvjestaj
Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanja sumama,

izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju.

Izvrdilac predaje Program gazdovanja Upravi za sume U tri primjerka, u A3 formatu, u tvrdom
povezu zelene boje. sa natpisima bijele boje.

Clan 5

lzvréilac je duzan obavijestiti Narucioca i Direkciju za monitoring o vremenu pocetka radova, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamickog plana izvrsenja radova,



uskladenog sa tlanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vaZecim propisima,
mogli vrsiti kontrolu radova.

Clan 6

lzvréilac je duZan. nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring U
sumarstvl | lovstvu, radi kontrole.

lzvréilac je duzan postupiti po eventualnim preciziranim | jasnim primjedbama, nakon cega to
haza podataka biti validna

Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavijanja podataka,
ne dostavi zapisnik o izvrieno] kontroli, baza podataka ¢e se smatrati validnom.

Naruéilac se obavezuje da blagovremeneo (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku
od 7 dana). obezbijedi | dostavi lzvrsiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce i zasticenih
podrugja), a u sluéaju kasnjenja dostave, pomjeraju se rokovi izvréenja Ugovera, za period
kagnjenja.

Podatke o izvréenim radovima u ranije uredajnom periodu, kao | prethodne PGS, lzvrsilac
preuzima u Podruénoj jedinici na éijem podrugju se vrsi izrada PGS.

lzvodat dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Narucilac, prikupljene terenske podatke |
proizvode ili informacije koje su praizaéle tokom izrade Programa gazdovanja sumama - koriste
na povjerljivoj osnovi, lzvodaé dée podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja
fumama. Takode, korisnici ovih podataka nemaju prave iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
ili iznajmljivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke Ili
utiniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Ma osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog élana, lzvrdilac je duZan izraditi radne karte 1.2500,
abrazce za prikupljanje podataka sa primjernim povréinama, i obrasce opisa stanista | sastojina,
koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

lzvodac je duzan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje $uma i sSumskog zemijista u
okviru zasticenih podruéja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazdovanja sumama u cilju
nfuvanja istih.

Cijena i nacin placanja
Clan 7

Narugilac te za izvrsene usluge iz élana 1 ovog ugovora, shodno ugoveru o zajednickoj ponudi
br40/21 od 16.08.2021 godine, lzvriocu — AD"Institut za Sumarstvo"Podgorica,  isplatiti
ukupan iznos od 54.661,46 EUR-a, bez PDV-a, po sliedecoj dinamici:

30% nakon zavrsetka 50% terenskih radova uz dostavijeni izvjesta] ovjeren od strane
inzinjera podruéne jedinice Uprave za Sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljianju
podataka;

40% nakon zavréenih terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane inZinjera
podruéne jedinice Uprave za $ume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju podataka;
20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;



10% nakon predaje Programa gazdovanja $Sumama i dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti.

Clan 8

Tacan iznos kostanja izvrienih radova iz ¢élana 1 ovog ugovora obradunat ée se kad lzvréilac
dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih povréina za predmetnu gazdinsku
jedinicu, na osnovu koje ¢e se izvréiti isplata |zvréioca, $to ée se precizirati posebnim Anexom u
skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je
zapisniCki evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduZenim za pradenje radova na
prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora

Clan 9
Ugovorne strane odgovaraju za materijaine i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.
Marucilac ima pravo da trazi raskid Ugovara na stetu lzvrdioca ukoliko lzvrsilac:
- ne obavijesti Naruéioca | Odsjek za monitoring o vremenu podéetka radova, u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamiéki plan izvréenja radova (élan 5
Ugovora),
- ne postupi u svemu U skladu sa rokovima iz dinamiékog plana izvréenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Narucioca:
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, narotito u pogledu kvaliteta izvrdenja radova, na
osnovu izvrsene kontrole prikupljanja podataka na terenu od strane Direkcije za monitering u
Sumarstvu | lovstvu 1 izvjeStaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduZenog za pracenje
radova na prikupljanju podataka.

Kaznene odredbe

Clan 10
Ukoliko IzvrSilac kasni sa radovima, u smislu ¢lana 3 ovog ugovora do 45 dana, Narucilac ée
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema &lanu 7 ovog ugovora.

Clan 11
U slucaju kasnjenja placanja iz ¢lana 7 ovog ugovora |zvrdiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a obaveze lzvriioca, U smislu rokova zavretka, produzavaju se za onoliko koliko traje
kasnjenje placanja.

Clan 12

Za kasnjenje preko 45 dana, lzvrsiocu ¢e. pored umanjenja od 10% biti obracunati | svi troskovi
sa zakonom obracunatom kamatom,

Zavrine odredbe

Clan 12



Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvrsilac dostavie Maruciocu
Garanciju za dobro izvréenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30
dana duZe od dana isteka roka za zavrietak izrade programa gazdovanja sumama.

Naruéilac ima pravo da traZi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog &lana u slucajevima iz &l. 10 do
13 ovog ugovora.

Ugovorene strane su saglasne da se shodno tacki 6 tenderske dokumentacije 01/21 od
04 08.2021 godine, lzvodadu moZe vrsiti | avansno placanje za dio ugovorenih terenskih radova
na izradi Pregrama gazdovanja Sumama, uz dostavljanje bezuslovne | na prvi poziv naplative
bankarske garancije od strane lzvodaca u iznosu avansnog placanja.

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljuéen uz krsenje antikerupciskog pravila, nistav je (, Sl list
CG", br.74/19)

Clan 15

Sve eventualne neporazume ugovorene strane te rjesavati dogovorom, u dubhu zajednickog
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazecim propisima koji regulisu ovu oblast.
U slu€aju spora odlucice nadlezni Privredni sud.

Clan 16

Ovaj Ugovor sacinjen je u 6G(Sest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3{tri) primjerka.

Ugovar stupa na snagu od dana potpisivanja i zavodenja

U Pljevljima. dana 10.08. 2021 godine.
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