Crna Gore Adresa:M. Tosica br. 4
284210 Pljevija, Crna Gora
tel; +382 52323578
fax: +387 52323730
WWW, pravazasume.me

Br01-311/21-3333/2 10 Septembar. 2021,

UGOVOR
O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA éUMAMA"EA GAZDINSKU JEDINICU
“CRNJA IBARAC"” P.J.ROZAJE

lzmedu:

1. Uprave za sume Plievlja, ul.M.Tosic¢a br.4, PIB:02345198, koju zastupa direktor Branko
Jankovig, s jedne strane (u daljem tekstu:Narugilac), i

2. Zajedni¢ke ponude ponudaca AD"Institut za &umarstvo" Podgorica ul.Novaka Miloseva
br.10/2 PIB:02018454 | DOO"Taxus Forest Project' Plievljia ul.Kralia Petra | br.67
PIB:02899906 sa podugovaraéima DOO"Suma Plan"Banja Luka | DOO"Wald
Project’Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvréni direktor AD"Institut za &umarstvo”
Podgorica, Slavisa Iuéic i izvréni direktor DOO'"Taxus Forest Project” Plievija, llija
Krejovié (U daljem tekstu; Ponudacd).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet ovog Ugovera je izrada Programa gazdovanja §umama za Gazdinsku jedinicu "Crnja
lbarac P.J RoZaje, u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke sa
zakljucivanjem okvirnog sporazuma br.01/21 od 04.08.2021 godine, javno objavljenog na portalu
www.cejn.gov.me, zakljuéenom Okvirnom sporazumu br01-311/21-2529/4 od 01.09.2021
godine, Odluci o izboru najpovoljiniie ponude broj 01-311/21-2529/1 od 31.08.2021 godine, |
elektronsko] ponudi [zvodaca br.8334 od 18.08.2021. godine.

Clan 2

lzvodac se obavezuje da otpoéne sa vréenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po
potpisivanju ugovora

Clan 3

Rok izrade Programa gazdovanja Sumama je 18/osamnaest mjeseci od momenta potpisivanja
ugovora.



U sluéaju kasnjenja nadleZnog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na predmetni
Program gazdovanja a koji je duZi od 30 dana, taj rok se neée racéunati u rok izvrsenja ugovora.

lzvodac je duzan dostaviti:

1. u analognoj i digitalnoj formi:
1) osnovna karta koja sadr?i granicu gazdinske jedinice, granice odjelienja i odsjeka, javne |
Sumske puteve i druge objekte,

2} tematske karte:

- karta funkcija | namjena suma;

- karta gazdinskih klasa;

- karta zasticenih | posebno vaZnih biotopa:

-karta realizaciie programa po godinama (izvrieni obim sjeéa. $umsko-uzgojni radovi
izgradene sacbracajnice i drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog &lana izraduju se u razmjeri 1;10.000 ili 1:25.000.
2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu  skeniranu kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u
rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu — GK6_Hermannskogel projekciji — V|
zona, na osnovu koje se vrsi digitalizacija,

-shp file {Sejp fajl) granica gazdinske jedinice,

-shp file (Sejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica, odjeljenja. odsjeka |
formiranog GIS odsjeka.

-shp file (5gjp fajl) sacbracajnica,

-shp file (8ejp fajl) zastiéenih prirodnih podrudja, |

-shp file (Sejp fajl) mreze premjerenih primjernih povréina
Clan 4

lzvrsilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske | geodetske podatke, izvrsi obiljezavanje oznaka unutragnje podjele odjeljienjaiu
okviru odjeljenja (osim Sumskog zemljista), izdvaji i obiljeZi granice odsjeka. i da ( uz izviestaj
Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanjia sumama,
izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju.

lzvrsilac predaje Program gazdovanja Upravi za §ume u tri primjerka, u A3 formatu, u tvrdom
povezu zelene boje, sa natpisima bijele boje

Clan 5

lzvrsilac je duzan obavijestiti Narugioca i Direkciju za moenitoring © vremenu poéetka radova, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamitkog plana izvréenja radova,



uskladenog sa ¢lanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazedim propisima,
mogli vrsiti kontrolu radova.

Clan 6

lzvréilac je duzan, nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring u
Sumarstvu | lovstvu, radi kontrole.

lzvréilac je duZan postupiti po eventualnim preciziranim i jasnim primjedbama, nakon &ega ce
baza podataka biti validna,

Ukoliko Direkeija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavijanja podataka,
ne dostavi zapisnik o izvréenoj kontroli, baza podataka ce se smatrati validnom.

Marucilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovara a najkasnije u roku
od 7 dana), cbezbijedi | dostawi lzvriiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce i zasticenih
podrucja). a u sluéaju kasnjenja dostave, pomjeraju se rokovi izvréenja Ugovora, za peried
kasnjenja.

Podatke o izvrsenim radovima u ranije uredajnom periodu, kao i prethodne PGS, lzvréilac
preuzima u Podruénoj jedinici na &ijem podrucju se vrsi izrada PGS

Izvodac dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Narudilac, prikupljene terenske podatke |
proizvode ili informacije koje su proizasgle tokom izrade Programa gazdovanja sumama - koriste
na povijerljivo] osnovi. lzvodaé ée podatke koristit samo za izradu programa gazdovanja
sumama. Takode. korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati. distribuirati, dodjeljivati
il iznajmljivati; nemaju prava da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke i
uciniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Ma osnovu dokumentacije iz stava 3 cvog &lana, lzvriilac je duZan izraditi radne karte 1.2500,
obrazce za prikupljanje podataka sa primjernim povrsinama, | obrasce opisa stanista | sastojina.
koje poslije uncsa dostavlja Direkciji za moenitoring.

lzvodat je duzan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje suma | sumskog zemljista u
okviru zasticenin podrugja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazdovanja Sumama u cilju
oéuvanja istih,

Cijena i nacin placanja
Clan7

Narucilac ¢e za izvrsene usluge iz ¢lana 1 ovog ugovora, shodno ugovoru o zajednitkoj ponudi
br.40/21 od 16.08.2021 godine, lzvrSiocu — AD"Institut za Sumarstvo"Podgorica,  isplatiti
ukupan iznos od 47.836.32 EUR-a, bez PDV-a, po sljedecoj dinamici:

- 30% nakon zavrsetka 50% terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane
inzinjera pedrucne jedinice Uprave za Sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;

40% nakon zavrsenih terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovijeren od strane inZinjera
podrucne jedinice Uprave za Ssume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju podataka;

- 20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;



10% nakon predaje Programa gazdovanja Sumama i dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti,

Clan 8

Tacan iznos kostanja izvr$enih radova iz lana 1 ovog ugovora cbradunat ée se kad |zvréilac
dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih povrsina za predmetnu gazdinsku
Jedinicu, na osnovu koje ¢e se izvréitl isplata lzvriioca, to ée se precizirati posebnim Anexon U
skladu sa zakonom o javnim nabavkama

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjelienjima | odsjecima potrebno je
zapisnicki evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduZenim za pradenje radova na
prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora

Clan 8

Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugowvora,
Narucilac ima pravo da trazi raskid Ugavora na Stetu lzvréioca ukoliko Izvrsilac:

ne obavijesti Narucioca i Odsjek za monitoring o vremenu pocetka radova. u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamicki plan izvréenja radova (&lan 5
Ugovora),;
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamiékog plana izvréenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Narugioca:
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, narocito u pogledu kvaliteta izvrienja radova, na
osnovu izvrsene kontrole prikuplianja podataka na terenu od strane Direkcije za monitoring u
Sumarstvu i lovstvu | izvjeStaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduZenog za pracenje
radova na prikupljanju podataka.

Kaznene odredbe )

Clan 10
Ukoliko lzvriilac kasni sa radovima, u smislu élana 2 ovog ugovora do 45 dana, Narudilac e
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema ¢lanu 7 ovog ugovora.

Clan 11

U slucaju kasnjenja placanja iz ¢lana 7 ovog ugovora lzvriocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a obaveze |zvrSioca, u smislu rokova zavréetka, produZavaju se za onoliko koliko traje
kasnjenje placanja.

Clan 12

Za kasnjenje preko 45 dana, lzvriiocu ¢e, pored umanjenja od 10% biti obragunati | svi troskovi
sa zakonom obratunatom kamatom.

Zavrine odredbe

Clan 13



Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvrsilac dostavio Narugioey
Garanciju za dobro izvréenje ugovora na izros od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30
dana duZe od dana isteka roka za zavrietak izrade programa gazdovanja sumama.

Naruéilac ima pravo da trai aktiviranje garancije iz stava 1 ovog ¢lana u slucajevima iz . 10 do
13 ovog ugovora.

Ugovorene strane su saglasne da se shodno tacki 6 tenderske dokumentacije 01/21 od
04.08.2021 godine, Izvodacu maze vréit | avansno placanje za dio ugovorenih terenskih radova
na izradi Programa gazdovanja Sumama, uz dostavljanje bezuslovne | na prvi poziv naplative
bankarske garancije od strane |zvodaéa u iZnosu avansnog plaéanja,

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljucéen uz krienje antikorupciskog pravila. nistav je {,,Sl.list
CG", br.74/19)

Clan 15

Sve eventuaine neporazume ugovorene strane c¢e riesavati dogovorom, u duhy zajednickog
razumijevanja i debrih poslovnih odnosa i saglasno vazecim propisima koji regulisu ovu oblast
U sluéaju spora adlutice nadiesni Privredni sud.

Clan 16

Ovaj Ugovor saginjen e u B(3est) istovjetnin primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3(tri) primjerka.

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavodenja.

U Plievljima, dana 10.08.2021 gudr:::ig;zf_”:..
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