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Uprava za sume

Br01-311/21-3334/1 10 Septembar, 20217,

UGOVOR
O I1ZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
“MAGANIK” P.J.KOLASIN

lzmedu:

1. Uprave za sume Plievija, ul M. Tosica br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor Branko
Jankavié, s jedne strane (u daljem tekstu:Narugilac). i

2 Zajednicke ponude ponudaéa AD"Institut za sumarstve” Podgorica ul. Novaka Miloseva
br.10/2 PIB:02018454 | DOOQ"Taxus Farest Project” Plievlja ul. Kralja Petra | br.&7
P|B-02899906 sa podugovaraéima DO0'Suma Plan'Banja Luka | DOO"Wald
Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvrsni direktor AD"Institut za Sumarstvo”
Podgorica, Slavisa ludic | izvréni direktor DOO"Taxus Forest Project” Plievija. llija
Krejovié (u daljem tekstu: Ponudad).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet oveg Ugovora je izrada Programa gazdovana sumama za Gazdinsku jedinicu
“Maganik” P.J.Kolagin, u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkem javne nabavke sa
zakljutivanjem okvirnog sporazuma br.01/21 od 04,08 2021 godine, javna objavijenog na portalu
wiww cein.gov.me, zakljuéenom Okvirnom  sporazumu br.01-311/21-2529/4 od 01.09.2021
godine, Odluci o izboru najpovoljnije penude broj 01-311/21-2529/1 od 31.08.2021. godineg, |

elektronskoj ponudi lzvodaca br.8334 od 18.08.2021. godine.

Clan 2

lzvodaé se obavezuje da otpocne sa vréenjem usluga, koje su predmet oveg Ugovora, po
potpisivanju ugovara.

Clan 3

Rek izrade Programa gazdovanja sumama j& 18/osamnaest mjeseci od momenta potpisivanja
ugovora,



U sluéaju kasnjenja nadleznog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na pradmetni
Program gazdovanja a koji j& duzi od 30 dana, taj rok se nece racunati u rok izvrsenja ugovora.

lzvodat je duzan dostaviti:

1. u analognoj i digitalnoj formi:
1) osnovna karta koja sadrzi granicu gazdinske jedinice. granice odielienja | odsjeka, javne i
sumske puteve i druge objeklel

2} tematske karte’

- karta funkcija | namjena suma;

- karta gazdinskih kiasa,

_ karta zasticenih | posebno vaznih biotopa,

karta realizacije programa po godinama lizvréeni obim sjeta, sumsko-uzgojni radovi,
izgradene saobracajnice i drugi objekti} - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog ¢lana izraduju se u razmjeri 1:10.000 ili 1:25.000.
2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu skeniranu kartu gazdinske jedinice 2 prethodnog perioda U
rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu — GKB_Hermannskogel projekciji — VI
zona, na osnovu koje se vrsi digitalizacija,

-shp file ($gjp fajl) granica gazdinske jedinice,

-shp file (Sejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica, odjeljenja, cdsjeka [
formiranog GIS odsjeka.

-shp file (Sejp fajl} sacbracajnica,

-shp file (3ejp fa)!) zadticenin priradnih podrugja. |

_shp file (3ejp fajl) mreze premjerenih primjernin povrsina

Clan 4

|zyrsilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terend sve potrebne
dendometriiske | geodetske podatke, izvrs obiljezavanje oznaka unutrasénje podjele odjelienja iU
okviru odjelienja (osim Sumskog zemljigta), izdvoji | chiljezi granice odsjeka. i da ( uz izvjesta
Direkclje za monitoring 0 validrosti baze podataka) preda Program gazdovanja sumama,

izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju

lzvréilac predaje Program gazdovanja Upravi za gume u tri primjerka, U A3 formatu, u tyrdom
povezu zelene boje. sa natpizima bijele boje.

Clan 5

Izyréilac je duzan chavijestiti Naruéioca i Direkciju za monitoring o vremenu potetka radeva, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamitkog plana izvréenja radova,



uskladenog sa &lanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skiadu sa vazedim propisima.
mogli vréiti kentrolu radova

Clan 6

lzvréilac je duzan, nakon unosa podataka, da dostavi bazu podataka Direkciji 2a monitoring u
&umarstvu | lovstvu, radi kontrole

lzvréilac je duZzan postupiti po eventualnim preciziranim | jasnim primjedbama, naken tega ce
baza podataka biti validna

Ukoliko Direkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavijanja podataka,
ne dostavi zapisnik o izvrdenoj kontrali, baza podataka ce se smatrati validnom,

Narutilac se obavezuje da blagovremeno (odmah po potpisivanju Ugovora 3 najkasnije u roku
od 7 dana), cbezbijedi | dostavi |zvréiocu potrebnu dokumentaciju. (shp fajlovi GJ-ce | zasticenih
podrugja), a u slutaju kainjenja dostave, pomjeraju se rokavi izvréenja Ugovora, za period
kasnjena.

Podatke o izvréenim radovima u ranije uredajnom pericdy, kao i prethodne PGS, lzwrsilac
preuzima u Podrucna jedinici na cijem podruéju se vrsi izrada PGS,

lzvodaé dobijenu dokumentaciu koju obezbjeduje Narucilac. prikupliene terenske podatke |
proizvede ili informacije koje su proizasle tokom izrade Programa gazdovan)a sumama - koriste
na powjerljivoj osnovi. lzvodat ée podatke koristiti samo Z3 izradu programa gazdovanja
sumama. Takode, korisnici ovin podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
ili iznajmljivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke li
uéiniti ih dostupnim u bilo koje druge surhe.

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog &lana, lzvrsilac |8 duFan izraditi radne karte 1.2500,
ohrazce za prikupljanje podataka sa primjernim povrsinama. | obrasce opisa stanista | sastojina,
koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

lzvodat je duzan da u okvird Pragrama gazdovanja, elaborira stanje suma i Sumskog zemljista u
okviru zadticenih podrucja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazdovanja sumama u cilju
péuvanja istih.

Cijena i nagin placanja
Clan 7

Naruéilac ¢e za izvrsene usluge iz clana 1 ovog ugovora, shodno ugovoru o zajednickoj ponudi
br.40/21 od 16.08.2021 godine, lzvréiocu — AD"Institut za sumarstvo'Podgorica.  isplatiti
ukupan iznos od 43.783,60 EUR-a, bez PDV-a. po sljedecoj dinamici:

_ 30% nakon zawrietka 50% terenskih radova uz dostavijeni izvjestaj ovieren od strane
inZinjera podruéne jedinice Uprave za tume zaduzenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;

_ 40% nakon zavrienih terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane inZinjera
podruéne jedinice Uprave za sume zaduzenog za pracenje radova na prikupljanju podataka,

_ 20% nakon dobijanja potvrde 0 validnosti baze podataka;



. 10% nakon predaje Programa gazdovanja Sumama | dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva poljoprivrede | rurainog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti.

Clan 8

Tadan iznos koétanja izvréenih radova iz ¢lana 1 ovog Lgovora obratunat ce se kad lzvrsilac
dostavi podatke o struktur intenziteta premjera primjernih povrsina za predmetnu gazdinsku
jedinicu, na osnovu koje e se izvrsiti isplata lzvréioca, sto Ce se precizirati posebnim Anexom u
skladu s2 zakonem o javnim nabavkama.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima i odsjecima potrebno je
zapishitki evidentirati sa odgovornim licem iz Pl-ce zaduZenirn za pracenje radova na
prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora

Clan 9
Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovara.
Narudilac ima prave da trazi raskid Ugovora na Stetu lzvréioca ukoliko lzvrsilac
- ne obavijesti Naruc¢ioca | Qdsjek za monitoring o vremenu poedetka radova, u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamicki plan izvrsenja radova (clan 5
Ugovora);
- ne postupi U svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvréenja radova ili u dodatnom
roku datom od strane Narucioca,
. ne izvrdava svoje obaveze iz Ugovora, naroéite u pogledu kvaliteta izvrsenja radova, na
osnovu izvréene kontrole prikupljanja podataka na terenu od strane Direkcije za monitoring U
dumarstvu | lovstvu | izvjestaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduzenocg za pracenje
radova na prikuplianju podataka.

Kaznene odredbe
Clan 10

Ukolike Izvréilac kasni sa radovima, u smislu clana 3 ovog ugovora do 45 dana, Narucilac ¢e
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema clanu 7 ovog ugovora,

Clan 11
U sluéaju kasnjenja pladanja iz glana 7 ovog ugovara zyrsiocu pripada kamata, u skladu sa
~akonom. a obaveze lzvréioca, u smislu rokova savrsetka, produzavaju se za onoliko koliko traje
kasnjenje platanja.

Clan 12

7a kasnjenje preko 45 dana, lzvrsiocu ¢e. pored umanjenja od 10% biti obracunati i svi troSkovi
sa zakonom obrac¢unatom kamatom.

Zavrine odredbe

Clan 13



Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvréilac dostavio Naruciocu
Garanciju za dobro izvrsenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene, koja traje najmanje 30
dana duge od dana isteka roka za zavréetak izrade programa gazdovan)a sumama.

Naruéilac ima pravo da trazi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog &lana u slugajevima iz ¢l. 10 do
13 ovog ugovora.

Ugovorene strane su sagiasne da se shodno tacki 6 tenderske dokumentacije 01/21 od
04.08.2021 godine, lzvodatu moZe uréiti | avansno placanje za dio ugovorenin terenskih radova
na izradi Programa gazdovanja symama. uz dostavijanje bezuslovne | na prvi poziv naplative
hankarske garancije od strane lzvodaca u iznosu avansnog placanja

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljucen uz kréenje antikorupciskog pravila, nistav je (, Sllist
CG", br.74/18)

Clan 15
Sye eventualne neporazume Ugovorene strane ce rigSavatl dogovorom. U duhu zajednickog
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazecim propisima kaji regulidu ovu oblast.
U sluéaju spora odlutiée nadiezni Privredni sud

Clan 16

Qvaj Ugovor sadinjen je u Blsest) istovjetnih primjeraka. od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3{tri} primjerka.

Ugevor stupa na snagu od dana potpisivanja i zavoden)a.

U Plievijima, dana 10.08.2021 godine.
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