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UGOVOR
0 IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
“MORACKO TREBALJEVO" P.J.KOLASIN

lzmedu:

1. Uprave za sume Plievlja, ul.M. To&i¢a br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor Branko
Jankovic, s jedne strane (u daljem tekstu:Narudilac), i

2. ZajedniCke ponude ponudaca AD"Institut za sumarstve” Podgorica ul Novaka Miloseva
br10/2 PIB:02018454 | DOO"Taxus Forest Project” Plievlja ul Kralja Petra | br.G67
PIB:02899906 sa podugovaraéima DOO"Suma Plan'Banja Luka i DOO"Wald
Project"Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvrsni direktor AD"Institut za Sumarstvo”
Podgorica, Slavisa luéic | izvréni direktor DOO"Taxus Forest Project” Plievija. llija
Krejovic (u daljem tekstu: Ponudad).

Predmet Ugovora i rokovi:
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja Sumama za Gazdinsku jedinicu
"Moradko Trebaljsve’ F.J Kolagin, U skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne
nabavke sa zakljucivanjem okvirmog sporazuma br.01/27 od 04.08.2021 godine, javno
objavljenog na portalu www.cejn.gov.me, zakljucenom Okvirnom sporazumu br.01-311/21-
2529/4 od 01.09.2021 godine, Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 01-311/21-25291 od
31.08.2021. godine, i elektronskej ponudi lzvodaca br.8334 od 18.08.2021. godine.

Clan 2

lzvodad se obavezuje da otpoéne sa vrienjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora. po
potpisivanju ugovora.

Clan 3

Fok izrade Programa gazdovanja sumama je 18/osamnaest mjesect od momenta potpisivanja
ugovora.



U slucaju kasnjenja nadleznog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na predmetni
Program gazdovanja a koji je duzi od 30 dana, taj rok se nece racunati u rok izvréenja ugovora.

lzvodac je duzan dostaviti:

1. u analegnoj i digitalnoj formi:
1) osnovna karta koja sadrzl granicu gazdinske jedinice. granice cdjelienja | odsjeka, javne |
Sumske puteve | druge objekte,

2} tematske karte:

- karta funkcija | namjena suma;

- karta gazdinskih klasa;

- karta zastiéenih i posebno vaznih bictopa;

-karta realizacije programa po godinama (izvrseni chim sjeéa, Sumsko-uzgojni radovi,
izgradene sacbracajnice | drugi objekti) - privredna kara,

Papirne karte iz stava 1 ovog ¢lana izraduju se u razmjeri 1:10.000 ili 1;25.000,
2. u digitalnoj formi:

-georeferencirany  skeniranu  kartu gazdinske jedinice iz prethodneg pericda u
rasterskom obliku. u geografskom koordinatnom sistemu — GKE_Hermannskogel projekcyji — VI
zona, na osnovu koje se vrii digitalizacija,

-shp file ($ejp fajl) granica gazdinske jedinice,

-shp file (3gjp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica. odjeljenja, cdsjeka i
formirancg GIS odsjeka,

-shp file {(3ejp fajl) sacbracajnica,

-shp file (8ejp fajl) zasticenih prirodnih podrudja, i

-shp file (Sgjp fajl) mreze premjerenih primjernih povrsina
Clan 4

lzvréilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske | gecdetske podatke. izvrsi obiljezavanje oznaka unutrasnje podjele cdjeljenjaiu
okviru odieljznja (osim Sumskog zemiljista). izdvoji i chiljezi granice odsjeka. | da { uz izvjesta)
Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanja sumama,
izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju.

lzvrsilac predaje Frogram gazdovanja Upravi za Sume u i primjerka, u A3 formatu, u tvrdom
povezu zelene boje, sa natpisima bijele boje.

Clan 5

lzvrsilac je duzan obavijestiti Marucioca i Direkciju za monitoring o vremenu pocetka radova, u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. uz dostavu dinamiékog plana izvrienja radova,



uskladenog sa élanom 8 Ugovora, kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazecim propisima.
mogli wréiti kontrolu radova.

Clan 6

lzvrgilac je dufan, nakon unosa podataka. da dostavi bazu podataka Direkeiji za monitoring u
Surmarstvu | lovstvu, radi kentrole

lzvréilac je duzan posiupiti po eventualnim preciziranim i jasnim primjedbama. nakon ¢ega ce
baza podataka biti validna.

Ukoliko Dirgkcija za monitoring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavljanja podataka,
ne dostavi zapisnik o izvréenoj kontroli, baza podataka ce se smatrati validnom

Narutilac se obavezuje da blagovremeno (cdmah po potpisivanju Ugovera a najkasnije u roku
od 7 dana), obezbijed| | dostavi lzvriiocu petrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi Gl-ce i zasticenih
podruéjal, a u sluéaju kasnjenja dostave, pomjeraju se rokovi izvrienja Ugovora, za period
kasnjenja.

Podatke o izvrdenim radovima u ranije uredajnom periodu, kao i prethodne PGS, lzvréilac
preuzima u Podruénoj jedinici na éijem podrugju se vréi izrada PGS,

lzvodat dobijenu dokumentaciju koju obezbjeduje Narugilac, prikupliene terenske podatke |
proizvode 1l informacije koje su proizasle tokom izrade Programa gazdovanja sumama - koriste
na povijerljivoj osnovi. lzvodaé ce podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja
sumama. Takode, korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
ili iznajmijivati; nemaju pravo da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke ili
LEiniti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog &lana, lzvrsilac je duzan izraditi radne karte 1.2500,
obrazce za prikupljanje podataka sa primjernim povréinama, i cbrasce opisa stanista i sastojina,
koje poshje unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

lzvodat je duZan da u okviry Programa gazdovanja, elaborira stanje Suma i Sumskog zemljista u
okviru zasticenih podrudja (Emerald i sl). sa predlogom mijera gazdovanja Sumama u cilju
ofuvanja istih.

Cijena i nacin placanja
Clan 7

Narucilac ée za izvriene usluge iz ¢lana 1 ovog ugovora, shodno ugovoru o zajednitko] ponudi
br.40/21 od 16.08.2021 godine, lzvrsiocu — AD"Institut za Sumarstvo Podgorica,  isplatit
ukupan iznos od 30.120,40 EUR-a, bez PDV-a, po sljiedecoj dinamici:

- 30% nakon zavrietka 50% terenskih radova uz dostavljeni izvjestaj ovjeren od strane
inzinjera podruc¢ne jedinice Uprave za $ume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;

- 40% nakon zavrsenih terenskih radova uz dostavijeni izvjestaj ovjeren od strane inZinjera
podruéne jedinice Uprave za Sume zaduzenog za pracenje radova na prikupljanju podataka,

- 20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;



- 10% nakon predaje Programa gazdovanja sumama | dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva poljopriviede i ruralnog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti,

Clan 8

Tatan iznos kodtanja izvrienih radova iz €lana 1 ovog ugovora obradunat ée se kad lzvrsilac
dostavi podatke o strukiun intenziteta premjera primjernih povréina za predmetnu gazdinsku
jedinicu, na esnovu koje de se izvrdit isplata |zvréioca, Sto ce se precizirati posebmim Anexom u
skladu sa zakonom o javnim nabavkama

Eventualne promjens zadatog intenziteta premjera po odjeljenjima | odsjecima potrebno je
zapisnicki svidentirati sa odgovoarnim licem iz PJ-ce zaduZenim za pracenje radova na
prikuplianju podataka.

Raskid Ugovora

Clan 8
Ugovorne strane odgovaraju za materijalne i pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora
Marucilac ima pravo da traZi raskid Ugovora na stetu |zvrsioca ukoliko lzvrSilac:
- ne obavijesti Narucioca i Odsjek za monitoring o vremenu pocetka radova, u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugovora ili u istom roku ne dostavi dinamicéki plan izvréenja radova (€lan 5
Ugovora),
- ne postupl u svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvréenja radova il U dodatnom
roku datom od strane Marucioca:
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, narodito u pogledu kvaliteta izvrsenja radova, na
osnovu izvréene kontrole prikupljanja podataka na terenu od strane Direkcije za moenitoring u
sumarstvu i lovstvu i izvjestaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduzencg za pracenje
radova na prikupljanju podataka.

Kaznene odredbe )

Clan 10
Ukolike lzvréilac kasni sa radovima, u smislu élana 3 ovog ugovora do 45 dana, Narucilac ce
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema £lanu 7 ovog ugovora.

Clan 11
U sluaju kasnjenja placanja iz ¢lana 7 ovog ugovora |zvriiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a cbaveze |zvréioca, u smislu rokova zavrietka, produZzavaju se za onoliko keliko traje
kasnjenje placanja.

Clan12

Za kasnjenje preko 45 dana, |zvréiocu ¢e, pored umanjenja od 10% biti obracunati i svi trodkovi
sa zakonom cbradunatom kamatom.

Zavrine odredbe

Clan 13



Ugovorne strane su saglasne da je na dan potpisivanja Ugovora lzvrsilac dostavio Narugiocu
Garanciju za dobro izvréenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijene. koja traje najmanje 30
dana duze od dana isteka roka za zavréetak izrade programa gazdovanja $umama

Naruéilac ima pravo da trazi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog élana u slucajevima iz &l. 10 do
13 ovog ugovora,

Ugovorene strane su saglasne da se shodno tacki 6 tenderske dokumentacie 01/21 od
04.08.2021 godine, lzvodatu moze vréiti | avansno placanje za dio ugovorenih terenskih radova
na izradi Programa gazdovanja sumama. uz dostavljanje bezuslovne | na prvi poziv naplative
bankarske garancije od strane |zvodaéa u iZnosu avansnog placanja.

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovor zakljucen uz krienje antikorupciskog pravila, nistav je (. Sl list
CG", br.74/19)

Clan 15
Sve eventualne neporazume ugovorene strane ce rieSavati dogovorom, u duhu zajednickog
razumijevanija i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazedim propisima koji regulisu ovu oblast
U slucaju spora odluéice nadlezni Privredni sud.

Clan 16

Owvaj Ugoveor saéinjen je u G(sest) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovormne strana
zadrzava po 3(tri) primjerka,

Ugovor stupa na snagu od dana potpisivanja | zavodenja

U Plievlima, dana 10.08 2021 godine.
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