Crna Gore Adresa:M. Togica br. 4
84210 Plievija, Crna Gora
tel; +382 52323578
fax: +382 52323730
WA LIDravaiasume. me

Br01-311/21-3334/4 10 Septembar 2027

UGOVOR
O IZRADI PROGRAMA GAZDOVANJA SUMAMA ZA GAZDINSKU JEDINICU
“KRNOVO-VUCJE" P.J.NIKSIC

lzmedu:

1. Uprave za $Sume Plievijia, ul M.Todiéa br.4, PIB:02345196, koju zastupa direktor Branko
Jankovit, s jedne strane (U daljem tekstu:Marucilac), |

2. Zajedniéke ponude ponudada AD"Institut za sumarstvo" Podgorica ul Novaka Miloseva
br10/2 PIB.02018454 | DOO"Taxus Forest Project” Plievlija ul.Kralja Petra | br.67
PIB:02899906 sa podugovaratima DOO"Suma Plan'Banja Luka | DOO"Wald
Project'Bosanska Krupa, koju zastupaju, izvréni direktor AD"Institut za Sumarstvo”
Podgorica, Slavida Iugic i izvréni direktor DOO"Taxus Forest Project” Pligvija, llija
Krejovic (u daljem tekstu: Ponudac).

Predmet Ugovora i rokovi;
Clan 1

Predmet ovog Ugovora je izrada Programa gazdovanja Sumama za Gazdinsku jedinicu "Krnovo-
Vudje' P.JNiksié, u skladu sa sprovedenim otvorenim postupkom javne nabavke sa
zakljuGivanjem okvirnog sporazuma br.01/21 od 04.08,2021 gedine, javno objavijenog na portalu
www.cejn.gov.me, zakljuéenom Okvirmom sporazumu br.01-311/21-2529/4 od 01.09.2021
godine. Odluci o izboru najpovaljnije ponude broj 01-311/21-2529/1 od 31.08.2021. godine, i
elektronskoj ponudi lzvodaca br.8334 od 18.08.2021. godine.

Clan 2

lzvodaé se obavezuje da otpoéne sa vréenjem usluga, koje su predmet ovog Ugovora, po
potpisivanju Ugovora.

Clan 3

Rok izrade Programa gazdovanja sumama je 18/osamnaest mjeseci od momenta potpisivanja
ugovora.



U slutaju kasnjenja nadleZnog ministarstva u proceduri izdavanja saglasnosti na predmetni
Program gazdovanja a koji je duzi od 30 dana, taj rok se nede racunati u rok izvrsenja ugovora,

lzvodaé je duZan dostaviti:

1. u analognoj i digitalnoj formi:
1) osnovna karta koja sadr?i granicu gazdinske jedinice, granice odjeljenja i odsjeka, javne |
sumske puteve | druge objekte;

21 tematske karte:

- karta funkcija i namjena Suma;

- karta gazdinskih klasa;

- karta zasgticenih | posebno vaznih biotopa.

-karta realizacije programa po godinama (izvrseni obim sjega, Sumsko-uzgojni radowi,
izgradene saobradajnice | drugi objekti) - privredna karta.

Papirne karte iz stava 1 ovog &lana izraduju se u razmijeri 1:10.000 ili 1:25.000.
2. u digitalnoj formi:

-georeferenciranu  skeniranu kartu gazdinske jedinice iz prethodnog perioda u
rasterskom obliku, u geografskom koordinatnom sistemu — GKE6_Hermannskogel projekciji — Vi
Zona. na osnovu koje se vril digitalizacia,

-zhp file {2gjp fajl) granica gazdinske jedinice,

-shp file (Sejp fajl) granica odsjeka sa oznakama gazdinskih jedinica. odjeljenja, odsjeka |
formiranog GIS odsjeka,

-shp file (3ejp fajl) sachracajnica,

-shp file (3ejp fajl) zasticenih prirodnih podrugia, |

-ship file (Sejp fajl) mreze premjerenih primjernih povrsina

Clan 4

Izvréilac se obavezuje da za predmetnu gazdinsku jedinicu prikupi na terenu sve potrebne
dendometrijske i geodetske podatke. izvrsi obiljezavanje oznaka unutragnje podjele odjeljenja i u
okviru odjeljenja (osim sumskog zemljita), (zdvoji | obiljeZi granice odsjeka, | da ( uz izvjesta)
Direkcije za monitoring o validnosti baze podataka) preda Program gazdovanja Sumama.

izraden u skladu sa Pravilnikom koji ureduje tu materiju.

lzvriilac predaje Program gazdovanja Upravi za sume u tri primjerka, u A3 formatu, u tvrdom
povezu zelene boje, sa natpisima bijele boje

Clan 5

lzvréilac je duzan obavijestiti Naruéioca i Direkciju za monitoring o vremenu pocetka radova. u
roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, uz dostavu dinamickog plana izvréenja radova,



uskladenog sa clanom & Ugovora. kako bi isti blagovremeno, u skladu sa vazeéim propisima.
magli vrsiti kontrolu radova.

Clan 6

lzvrsilac je duzan, nakon unosa podataka. da dostavi bazu podataka Direkciji za monitoring u
Sumarstvu i lovstvu, radi kontrole.

Izvrsilac je duZan postupiti po eventualnim preciziranim i jasnim primjedbama, nakon tega ce
baza podataka biti validna

Ukelike Direkcija za menitaring i planiranje u roku od 30 dana, od dana dostavljanja podataka,
ne dostavi zapisnik o izvrieng| kontrali, baza podataka ¢e se smatrati validnom.

Narucilac se obavezuje da blagovremenc (odmah po potpisivanju Ugovora a najkasnije u roku
od 7 dana), obezbijedi | dostavi lzvriiocu potrebnu dokumentaciju, (shp.fajlovi GJ-ce i zasticenih
podrucia), a u slucaju kasnjenja dostave pomijeraju se rokovi izvréenja Ugovora, za period
kasnjenja.

Podatke o izvrsenim radovima u ranije uredajnom periodu, kao i prethodne PGS, Izvrsilac
preuzima u Fodruénoj jedinici na Sijem podrugju se vréi izrada PGS.

lzvodac dobijenu dokurmentaciju koju obezbjeduje Narudilac. prikupligne terenske podatke i
proizvede ili informacije koje su proizasle tokom izrade Programa gazdovanja sumarma - koriste
na povjerliivoj osnovi. lzvodac ce podatke koristiti samo za izradu programa gazdovanja
sumama. Takode, korisnici ovih podataka nemaju pravo iste prodavati, distribuirati, dodjeljivati
il iznajmljivati, nemaju prava da mijenjaju ili uklanjaju sadrzaj podataka, niti koristiti podatke ili
uginiti ih dostupnim u bilo koje druge svrhe.

Na osnovu dokumentacije iz stava 3 ovog &lana, lzvrsilac je duzan izraditi radne karte 1.2500
obrazce za prikuplianje podataka sa primjernim povrinama. | obrasce opisa staniéta | sastojina,
koje poslije unosa dostavlja Direkciji za monitoring.

lzvodac je duzan da u okviru Programa gazdovanja, elaborira stanje $uma i Sumskog zemljidta u
okviru zasticenih podrucja (Emerald i sl.), sa predlogom mjera gazdovanja Sumama u cilju
oéuvanja istih

Cijena i naéin plaéanja
Clan 7

Narucilac Ce za izvrsene usluge iz ¢lana 1 ovog ugovora, shodno ugovoru o zajedniékoj ponudi
br.40/21 ed 16.08.2021 godine, |zvriocu — doo ' Taxus Forest Project 'Plievlja, isplatiti ukupan
iznos od 35 031,62 EUR-a, bez PDV-a, po sljedetoj dinamici:

- 30% nakon zavrsetka 50% terenskih radova uz dostavijeni izvjestaj ovieren od strane
inZinjera podruéne jedinice Uprave za sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju
podataka;

40% nakon zavrienih terenskih radova uz dostaviieni izvjeétaj ovjeren od strane inZinjera
podrucne jedinice Uprave za Sume zaduZenog za pracenje radova na prikupljanju podataka;

- 20% nakon dobijanja potvrde o validnosti baze podataka;



- 10% nakon predaje Programa gazdovanja Sumama i dobijene saglasnosti od strane
Ministarstva polioprivrede i rurainog razvoja, a najkasnije za 30 dana od dana dobijanja
saglasnosti,

Clan 8

Tacan iznos kostanja izvrsenih radova iz &lana 1 ovog ugovora obracunat ¢e se kad lzvrdilac
dostavi podatke o strukturi intenziteta premjera primjernih povrsing za predmetnu gazdinsku
Jedinicu, na osnovu koje ce se izvréiti isplata Izvrsioca, to ce se precizirati posebrim Anexom u
skladu sa zakonom o javnim nabavkama.

Eventualne promjene zadatog intenziteta premjera po odjeljlenjima | odsjecima potrebno je
zapisniki evidentirati sa odgovornim licem iz PJ-ce zaduZenim za pracenje radova na
prikupljanju podataka.

Raskid Ugovora

Clan 9
Ugovorne strane odgovaraju za materijalne | pravne nedostatke svog ispunjenja Ugovora.
Narucilac ima pravo da trazi raskid Ugovora na tetu lzvrdioca ukolike lzvrSilac:
- ne obavijesti Narucioca | Odsjek za meonitoring o vremenu pocetka radova. u roku od 15 dana
od dana potpisivanja Ugavora ili u istom roku ne dostavi dinamicki plan izvréenja radova {&lan 5
Ugovora);
- ne postupi u svemu u skladu sa rokovima iz dinamickog plana izvréenja radova il u dodatnom
roku datom od strane Narudioca:
- ne izvrsava svoje obaveze iz Ugovora, narodito u pogledu kvaliteta izvrsenja radova, na
osnovu zvrsene kontrole prikupljianja podataka na terenu od strane Direkeije za monitoring u
Sumarstvu i lovstvu i izvjestaja odgovornog lica Podruéne jedinice zaduzenog za pracenje
radova na prikupljanju podataka.

Kaznene odredbe

Clan 10
Ukoliko lzvrsilac kasni sa radovima, u smisglu élana 3 ovog ugovora do 45 dana, Narudilac ce
umanjiti iznos uplate u visini od 10% prema élanu 7 ovog ugovora.

Clan 11
U slu€aju kasnjenja plaéanja iz élana 7 ovog ugovora lzvrsiocu pripada kamata, u skladu sa
zakonom, a obaveze lzvriioca, U smislu rokova zavrsetka, produzavaju se za onoliko kolike traje
kadnjenje pladanja.

Clan 12

Za kasnjenje preko 45 dana, lzvréiocu ée, pored umanjenja od 10% biti obradunati i svi trogkovi
sa zakonom obradunatom kamatom.

Zavrine odredbe

Clan 12



Ugovorne strane su saglasne da Ie na dan potpisivanja Ugovora lzvréilac dostavio Naruéiocu
Garanciju za dobro izvrSenje ugovora na iznos od 5 % ugovorene cijeng, koja traje najmanie 30
dana duZe od dana isteka roka za zavréetak izrade programa gazdovanja Sumama,

Narucilac ima pravo da trazi aktiviranje garancije iz stava 1 ovog clana u sluéajevima iz &, 10 do
13 ovog ugovora,

Ugovorene strane su saglasne da se shodno tacki 6 tenderske dokumentacije 01/21 od
04.08.2021 godine, Izvodadu moze vréit | avansno placanje za dio ugovorenih terenskih radova
na izradi Programa gazdovanja sumama, uz dostavljanje bezusiovne i na prvi poziv naplative
bankarske garancije od strane |zvodads U Znosu avansnog placanja.

Clan 14

Ukoliko se utvrdi da je ovaj ugovar zakljuéen uz krsenje antikorupciskog pravila, nigtay je (.5l list
CGE", br.74/19)

Clan 15
Sve eventualne Neporazume ugovorene strane ée rjesavat| dogovorom. u duhu zajednickog
razumijevanja i dobrih poslovnih odnosa i saglasno vazedim propisima kojj regulisu ovu oblast.
U sluéaju spora odlugice nadlesni Privredni sud,

Clan 16

Ovaj Ugevor saéinjen je u B{%est) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorne strana
zadrzava po 3(tri) primjerka,

Ugover stupa na snagu od dana potpisivanja i zavodenja.

U Plievijima, dana 10.08.2021 godineg.
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